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NORME GENERALI PER ESECUZIONE LAVORI

Quanto segue disciplina le modalita esecutive delle opere previste, per cid che riguarda i rapporti tra i proponenti
del PE.C.L.Il. in area di PR.G.C. 1.10.2 e I'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda i rapporti Giuridici
ed Amministrativi valgono le prescrizioni della Convenzione Edilizia, nel rispetto comunque di tutte le procedure
presctritte per fa contabilita delle OO.PFP.

1- OGGETTO E FORMA DELL' ESECUZIONE

Formano oggetto di Capitolato tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione delle
opere elencate nel computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione in conformita al progetto redatto
ed approvato. L'esecuzione sara espletata csservando tutte le disposizioni e normative che regolano gli appalti
di OO.PP. fatti da Pubbliche Amministrazioni.

2 - AMMONTARE DELLE OPERE

L'importc complessivo dei lavori e delle forniture comprese nella Convenzione
ammonta presuntivamente alla somma di Euro 212.732,37 ( I.V.A. esclusa ) secondo norma di legge, ripartite tra
le varie categorie di lavori nel modo sottoindicato, I'importo € stimato sulla base del’Elenco Prezzi delle Opere

Pubbliche edizione 2011.

Complessivamente, I'importo delle opere & cosl riassumibile:

Opere per la viabilita Euro 53.595,14

Segnaletica stradale Euro 513,37

Marciapiedi e cordoli Euro 89.467,40

Aree Verdi Euro 10.099,59

Arredo urbano Euro 5.508,00

Fognatura bianca Euro 9.337,91

lluminazione Euro 34.080,85* (*importo comprende cifra stimata da Allegato C - preventivo Enel Sole)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI Euro 202.602,26
a cui andranno aggiunti

Oneri per la sicurezza Euro 10.130,11

IMPORTO COMPLESSIVO Euro 212.732,37

Le somme suesposte non sono impegnative per I'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facolta di
apportare alle opere quelle variazioni in quantita, forma, dimensioni e struttura che la D.L. riterra opportune,
nonché di sopprimere alcune categorie di lavori previste e di eseguirne altre non previste, senza che I'Esecutore
possa con cid trarmne motivo per proporre prezzi diversi da quelli indicati nell'Elenco Prezzi, purché I'importo
complessivo dei laveri resti nei limiti del Computo Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori
Pubblici approvato con D.P.R. 16.07.1962 numero 1063, nonché conforme alla Legge 109/94 e s.m.i.

3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - FORME E DIMENSIONI PRINCIPALI

Le opere formanti oggetto di computo, salvo pit precise indicazioni che potranno essere fornite dalla D.L.

all'atto esecutivo, si possono cosi riassumere:
- Realizzazione di nuova strada comprensiva di tutti | sottoservizi (fognatura bianca e fognatura nera);

- Realizzazione di n. 19 parcheggi pubblici
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- Realizzazione din. 1 aree verdi
- Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione stradale lungo la viabilita prevista in progetto e nei nuovi
parcheggi (si ritiene compreso anche il ripristino dell'impianto semaforico esistente).

4 - VARIAZIONI OPERE PROGETTATE

Le indicazioni ed i disegni di cui al precedente articolo debbono ritenersi di massima e non impegnative. La D.L.
si riserva l'insindacabile facolta di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse
della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Esecutore possa trarne argomento per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nelle suddette macro-voci di

computo.

NORME AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI
L’ESECUZIONE

5 — DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA.

E vietato al’Esecutore di chiudere al transito, per I'esecuzione dei lavori di collegamento alla rete principale di
smaltimento delle acque bianche e di collegamento elettrico per il funzionamento della nuova illuminazione
pubblica, le vie e strade senza la preventiva autorizzazione scritta dalla D.L. e delle autorita a cio preposte. La
suddetta autorizzazione dovra indicare la durata della chiusura al transito, nonché quelle modalita che caso per
caso fossero necessarie, dovra altresi provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo |l
transito dei pedoni e I'accesso dei veicoli alle proprieta private prospicienti il cantiere di lavoro.

Durante e dopo i lavori si dovra provvedere a scrostare e spazzare le zone stradali laterali ed a mantenere
sgombera la via del fango e del’acqua in modo da non arrecare inconvenienti alla viabilita privata e pubblica e
provvedere a restituire la dovuta nettezza della via a lavori ultimati. Quando non sia altrimenti disposto dalla D.L.
le opere dovranno essere eseguite mantenendo la continuita del transito dei veicoli in ogni genere; non potra in
nessun caso essere ostacolato il passaggio dei pedoni lungo i marciapiedi.

Nell'esecuzione dei lavori I'Esecutore dovra lasciare liberi | passaggi e procurarne dei nuovi a sue spese con
tavolati o ponticelli che siano sicuri e muniti di barriere. Durante 'esecuzione dei lavori si dovra provvedere ad
installare gli occorrenti sbarramenti sia frontali che laterali alle zone manomesse o ai depositi di materiale, e nelle
ore notturne provvedere mediante lanterne a segnalare i lavori in corso. Il numero e la disposizione di queste
lanterne dovra essere tale che le zone stradali manomesse e qualsiasi ingombro che costituisca ostacolo o
pericolo alla circolazione, risultino perfettamente segnalati anche ai veicoli veloci: in ogni modo I'Esecutore

sara ritenuto responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi in dipendenza della mancanza o deficienza
delle suddette segnalazioni. Inoltre, durante I'esecuzione dei lavori, 'Esecutore dovra a sua cura e spese
collocare i regolamentari segnali di preavviso dei lavori in corso. | segnali di preavviso dovranno essere di regola
installati a distanza conveniente prima e dopo la zona manomessa.

Le prescrizioni su espresse non dispensano dall’adottare quelle maggiori misure di sicurezza, che siano richieste
dalla particolare posizione e natura dei lavori, e non implicano responsabilita alcuna per la Committenza e la
D.L.; restera invece sempre I'Esecutore stesso responsabile verso i terzi dei danni eventuali derivanti da
segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo. '

6 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non vi sono in elenco i prezzi corrispondenti, si fara
riferimento o si adotteranno quelli contemplati o derivati dall'Elenco Prezzi — Opere Pubbliche della Regione
Piemonte edizione 2011. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi €
prowvisti dei necessari attrezzi. Le macchine, gli attrezzi e mezzi di trasporto dati a noleggio, dovranno essere
servibili e prowvisti di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento. L'Esecutore dovra provvedere a sue
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spese alla manutenzione ed alle eventuali riparazioni delle macchine e degli attrezzi, affinché siano in perfetto
stato di servizio ed efficienza.

NORME TECNICHE E | MATERIALI

7 - PRESCRIZIONI GENERALI

| materiali da impiegare per I'esecuzione delle opere in progetto dovranno essere delle migliori qualita esistenti,
lavorati secondo le migliori regole d'arte, provenire da fabbriche, fornaci, cave, che I'lmpresa riterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti idonei all'esecuzione dei lavori e
rispondere ai requisiti in appresso indicati ed a quelli fissati dalle norme in vigore.

In relazione a quanto sopra, I'lmpresa dovra presentare, alla scelta ed al’approvazione della D.L., una
campionatura dei materiali e delle provviste a farsi; la D.L., dopo averli sottoposti ad idonee prove, giudichera
sulla loro forma e qualita e determinera in conseguenza il modello su cui dovra uniformarsi tutta la fornitura.
Qualora i campioni presentati non corrispondessero a quanto previsto nel presente computo, & riservata alla
D.L. la facolta di prescrivere all'lmpresa, mediante ordini di servizio, la qualitd e la provenienza specifica di
quanto necessario.

I campioni e le prowviste rifiutati dalla D.L. dovranno essere sostituiti da altri rispondenti ai requisiti richiesti ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, a cura e spese dell’lmpresa. Anche i
materiali in cantiere non si intendono per cid solo accettati e la facolta di rifiutarli persistera anche dopo la loro
posa in opera, qualora risultassero difettosi. In tal caso i lavori, semplicemente a seguito di ordine iscritto dalla
D.L., dovranno essere rifatti a completo carico del’lmpresa ed il loro pagamento sara effettuato a rifacimento
eseguito, secondo le condizioni di contratto, senza il riconoscimento di alcun onere aggiuntivo. L'lmpresa non
potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero
necessari per gli accertamenti di cui sopra.

8 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI E PROVE

Per quanto riguarda le specifiche prescrizioni sui materiali, le loro caratteristiche e limiti, tipologie d’uso e quanto
altro, si fa riferimento e qui si richiamano integralmente i capitolati speciali d’appalto approvati dal Ministro
LL.PP., nonché le specifiche tecniche in essi richiamate.

L'lmpresa & tenuta a consegnare, dietro richiesta della D.L., i campioni dei vari materiali da impiegarsi, i quali
dovranno essere conservati a sua cura e spese in locali all’'uopo designati dalla D.L. Le spese occorrenti per il
prelevamento, nonché I'onere degli accantonamenti e della rilevazione delle caratteristiche & a totale carico della
ditta appaltatrice che di tale onere si & resa consapevole all’atto della presentazione dell’offerta. L'lmpresa non
potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero
necessari per gli accertamenti di cui sopra.

L’ESECUZIONE DEI LAVORI

9 - SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari
prescrizioni che saranno impartite dalla D.L. al’atto esecutivo. Nell’esecuzione degli scavi I'lmpresa dovra solo
gualora il caso specifico lo richiedesse, procedere con opportune opere di puntellamento e sbadacchiatura, in
modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere. Inoltre I'impresa & obbligata a provvedere a sue spese alla rimozione delle
materie franate ed al ripristino della sezione corrente. Vanno obbligatoriamente adottati tutti gli accorgimenti atti
a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione © meteoriche, raccogliendole in appositi cataletti,
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drenaggi, tubazioni, etc. e guidandole al punto di scarico e di esaurimento. | materiali provenienti dagli scavi e di
cui non & previsto il riutilizzo saranno portati subito a rifiuto alle discariche comunali od altre discariche previste a
cura e spese dell'lmpresa.

| materiali invece che dovessero essere comungue reimpiegati, dovranno essere subito trasportati al luogo
d’'impiego, oppure depositati temporaneamente in cumuli lateralmente agli scavi o in localita adiacenti ai lavori.
In ogni caso, le materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e
private, alla pubblica circolazione nelle strade ed al libero deflusso delle acque in superficie.

10 - SCAVI PER CASSONETTI STRADALI

Lo scavo eseguito a macchina sara, se necessario, rifinito a mano, dovra essere rispondente alle livellette ed alle
sezioni di progetto non riconoscendo alcuna maggiorazione per maggiori scavi eseguiti dall'lmpresa. Eventuali
scavi di risanamento resi necessari dalle caratteristiche dei terreni esistenti, 0 da situazioni impreviste ed
imprevedibili, saranno riconosciuti solo se preventivamente autorizzati ed ordinati per scritto dalla D.L.

I materiali di scavo dovranno essere allontanati all’atto stesso dello scavo e trasportati a discariche che I'lmpresa
dovra ricercare e procurarsi a sua cura e spese tranne che la D.L. reputi di reimpiegarli all'interno del comparto
ed impartisca all'lmpresa le adeguate disposizioni relative. In questo caso sara a carico dell'lmpresa il trasporto
e I'accumulo dei materiali di scavo nei luoghi indicati, non la loro sistemazione definitiva.

11 - SCAVI PER LA POSA DEGLI SPECHI DI FOGNA E LORO SUCCESSIVO REINTERRO

Per la posa dei condotti di fognatura si scaveranno trincee il cui fondo non dovra presentare infossature o
sporgenze rispetto ai piani delle livellette indicate nei profili longitudinali di progetto o di quelli che prescrivera la
D.L. all’atto esecutivo, affinché i condotti vi appoggino in tutta la loro lunghezza. Le sezioni trasversali di tali
trincee dovranno essere conformi a quelle tipo riportate nei disegni di progetto oppure a quelle altre che la D.L.
riterra opportuno ordinare in sede esecutiva.

Qualora, per la qualita del terreno, per il genere di lavoro e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario
puntellare, sbatacchiare od armare le pareti degli scavi, I'lmpresa dovra provwedere di propria iniziativa,
adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti o franamenti e per assicurare I'incolumita
del personale adesso ai lavori.’Impresa potra eseguire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo e con le
attrezzature che riterra pid opportune restando in ogni caso unica responsabile di eventuali danni alle persone
ed alle cose, di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza, dall'insufficienza, dalla
poca solidita di dette opere, degli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai, honché
dall'inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici, sulla pulizia stradale e

sulla prevenzione antinfortunistica.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e dei pedoni ed al di sopra degli scavi, si costruiranno
adeguati ponti provvisori in legno, muniti di opportuni parapetti. Prima dell’inizio degli scavi I''mpresa dovra
effettuare indagini presso le societa esercenti i pubblici servizi (gas, acqua, elettricita, telefono) onde accertare
I'eventuale presenza, nelle zone interessate dai lavori, di tubazioni o cavi ad esse inerenti. Se nei vani degli scavi
si dovesse rinvenire tubi di gas o di acqua, cavi o condutture di pubblici servizi, etc., I'lmpresa dovra a sue
spese e con la massima cura sospendetli con funi e travi sufficientemente resistenti, esercitando una
sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai

suggerimenti che fossero impartiti dagli enti proprietari. Quando nell’esecuzione degli scavi vi sia anche solo la
possibilita di rinvenire cavi elettrici, I'impresa dovra vigilare affinche gli operai adottino tutti le precauzioni per
evitare danni e disgrazie.

Appena scoperti i cavi o le tubazioni dovra avvertire tempestivamente gli enti proprietari, uniformandosi ad
eseguire tutte le opere ed adottare tutte le cautele e le prescrizioni che fossero da seguire, il tutto a suo
esclusivo carico e responsabilita. Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di conduttore o
cavi, prodotte dagli operai o causate da incuria o inosservanza delle norme suddesctritte, saranno a carico
dell’lmpresa, mentre saranno a carico del Comune e compensate mediante presentazione delle relative liste in
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economia tutte quelle opere che saranno prescritte dagli enti proprietari o dalla D.L. Gli oneri per tutto quanto su
esposto si intendono previsti e compensati con i prezzi degli scavi dell'Elenco Prezzi edizione 2011.

12 - PAVIMENTAZIONI STRADALI

Il corpo stradale sara eseguito con le caratteristiche e le dimensioni previste nei disegni di progetto. Eseguito lo
scavo per il cassonetto stradale, la superficie d'appoggio dovra essere opportunamente sagomata, livellata e
compattata facendo riferimento e rispettando le quote delle livellette e delle pendenze trasversali previste nei
disegni. Sul piano di appoggio cosi preparato, verra steso lo strato di fondazione in aggregati riciclati e la
rullatura dovra essere effettuata a regola d’arte. A lavoro finito la superficie dovra risultare parallela a quella finita
prevista per il piano viabile. Sulla fondazione stradale precedentemente preparata si procedera alla formazione di rilevato
eseguito con aggregati riciclati dello spessore risultante dopo la rullata di cm. 15; successivamente dovra essere
realizzato lo strato di misto granulare bitumato (tout — venant). Lo strato sara steso con distributrice—finitrice
meccanica pesante ed infine verra steso sia lo strato di collegamento in calcestruzzo bituminoso (binder) di mm.
40 e lo strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore risultante dopo la rullata di mm. 30. La stesa
del tappetino di usura sara preceduta da un’accurata pulizia dello strato di base e della spalmatura di
ancoraggio di emulsione bituminosa al 55%, o nella quantita richiesta.

13 - MARCIAPIEDI

I marciapiedi, delle diverse larghezze previste a progetto, saranno contenuti con cordoli in pietra naturale delle
dimensioni di cm 12/15x25. Detti cordoli dovranno essere posati e rinfiancati con cls dosato a kg 200/mgc; il
calcestruzzo di sottofondo sara incastrato nello strato di naturale formante la fondazione stradale. Posato |l
cordolo si creera, con lo stesso materiale usato per il sottofondo stradale, il pianc di appoggio del massetto in
cls. Il massetto avra uno spessore finito di cm. 10/12 e sara in cls dosato kg 100/mc armato con una rete
elettrosaldata; su di esso verra stesa la pavimentazione realizzata in autobloccanti. Ad ogni interruzione dei marciapiedi
ed in prossimita di attraversamenti pedonali (come schematizzato nei disegni dell’elaborato 05.1), si creeranno
apposite rampe di accesso agevole per portatori di handicap, aventi una pendenza non superiore all'8%. La
costruzione di tali rampe non sara motivo di richiesta di maggiori compensi in quanto I'onere relativo si intende
previsto e compensato con i prezzi relativi alla normale costruzione dei marciapiedi.

14 - CONDOTTE FOGNARIE

LLe condotte fognarie in PVC verranno posate su massetto continuo di calcestruzzo dosato a kg 150/mc, per
tratti perfettamente allineati secondo i piani di progetto, con il fondo disposto secondo le livellette prescritte. |l
tubo verra infilato nel manicotto, previa accurata pulizia delle zone di giunzione, in modo che i due elementi
risultino perfettamente concentrici. Eseguito il montaggio dei tubi e degli eventuali pezzi speciali, I'lmpresa dovra
fare eseguire la calettatura della fognatura bianca mediante I'impiego di calcestruzzo dosato a kg 1560/mc: le
modalita di esecuzione di tali operazioni dovranno essere in accordo con quanto stabilito insieme con la
Direzione Lavori.

15 - CADITOIE STRADALI

Le caditoie stradali saranno prefabbricare in c.a. vibrato, luce netta cm 45x45, h cm 90, sifonate e non; poste in
opere sia in asse strada che nei punti indicati sulla planimetria stradale, verrai collegare alla fognatura cianca ed
al collettore comunale con tubazioni in cls diametro cm 25 eseguite con le stesse caratteristiche dei canali
fognari. Gli allacciamenti alla fognatura bianca saranno eseguiti di preferenza e per quanto & possibile in
corrispondenza ai pozzi di ispezione, non essendo cosl soggetti a vincoli di quota ed avendo condotte
facilmente ispezionabili.
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16 - POZZI A PERDERE

Tutti i pozzi di ispezione della fognatura dovranno essere costruiti con elementi circolari prefabbricati del
diametro interno cm 100 e dello spessore minimo di cm 20. Gli elementi prefabbricati saranno posati su una
base di getto cls dosato kg 250/mc rialzata ad anello dello spessore cm 15. Il fondo del pozzo sara sagomato e
rivestito con un fondello di materiale a diametro uguale a quello della fognatura servita, la rimanente parte ed un
tratto di parete saranno intonacati con malta di cemento lisciata antiacida. L'elemento terminale superiore di
ogni pozzo sara conico poter accogliere il chiusino in ghisa. In tutti i pozzi saranno eseguite scale alla marinara
mediante la posa in opera di gradini in ferro tondo diametro mm 20 distanti di circa cm 35. | chiusini, in ghisa di
seconda fusione delle caratteristiche previste, a telaio e foro come prescritto da regolamento comunale, saranno
da usarsi su tutta la rete fognaria.

17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Lilluminazione delle strade e dei parcheggi verra realizzata secondo quanto indicato da Enel Sole. Le linee di
alimentazione e quelle di terra in treccia di rame dovranno essere allacciate al punto di consegna ENEL.
L'lmpresa Esecutrice delle opere di illuminazione pubblica potra utilizzare materiali aventi caratteristiche diverse
da quelle prescritte al’interno dal computo, a condizione che quest’ultimi raggiungano standard qualitativi e
prestazionali non inferiori rispetto a queli indicati nel presente documento: condizione necessaria e
imprescindibile permane I'approvazione della Direzione Lavori alle modifiche che I'lmpresa intende effettuare,
prima che quest’ultime vengano eseguite. Dovranno inoltre essere rispettate sempre ed in ogni caso le norme in
materia di prevenzione antinfortunistica e le prescrizioni del Comitato Elettrotecnico ltaliano, oltre alle norme CEl
ed alle disposizioni ENEL in materia.

18 - VARIANTE E LAVORI NON PREVISTI

L'lmpresa non potra, per nessun motivo, introcdurre di sua iniziativa variazioni ed aumenti dei lavori assunti in
confronto alle previsioni progettuali. Essa ha perd I'obbligo di eseguire entro i limiti stabiliti, tutte le variazioni
ritenute opportune dalla D.L. e da questa ordinate, purché non mutino essenzialmente la natura dell’opera. Gli
ordini di variazione saranno dati per iscritto dalla D.L. con richiamo alla superiore approvazione. Nei casi di
assoluta urgenza la D.L. potra ordinare per iscritto I'esecuzione immediata delle variazioni ritenute necessarie.
Per I'esecuzione di categorie di lavori per le quali non si hanno in elenco i prezzi corrispondenti, si procedera alla
determinazione dei nuovi prezzi in base al prezzario, gia citato, Elenco Prezzi opere pubbliche adottato dalla
Regione Piemonte edizione 2011.

PREZZI NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

19 - NORME GENERALI

Limporto effettivo delle opere verra determinato a misura; eventuali lavori in economia,” da determinarsi
esclusivamente dalla D.L., non potranno che riguardare lavori non suscettibili di esatta valutazione.Tutti i lavori a
misura saranno computati e valutati secondo le unita sotto le quali sono iscritti nell’Elenco Prezzi e con
misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo. L'lmpresa dovra tempestivamente richiedere alla
D.L. di misurare in contraddittoric quelle opere e somministrazioni che in prosieguo di lavoro non si potessero
piu accertare, come pure di procedere alla misurazione ed al peso di tutto cio che deve essere posto in opera.

Inoltre se alcune quantita non fossero esattamente accertate per difettc di ricognizione fatta a tempo debito,
I''mpresa dovra accettare la valutazione dalla D.L. e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva
ricognizione. Le misure di ogni opera devono corrispondere a quelle prescritte ed ordinate. Nel caso di eccesso
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si terra come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se I'opera & accettata, si terra come misura quella
effettivamente rilevata.

20 - INVARIABILITA DEI PREZZI

| prezzi unitari presenti nell’Elenco Prezzi, in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, si
intendono accettati dal’'lmpresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili
ed indipendenti da qualsiasi eventualita. Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che i prezzi unitari
suddetti, nonostante qualunque diversa consuetudine locale, si intendono compresi e compensati di: forniture
necessarie, intera mano d’opera, ogni onere per le diverse assicurazioni degli operai, ogni consumo, ogni
trasporto e ogni lavorazione per dare il tutto completamente in opera nel modo prescritto e per dare le provviste
a pié d’opera, nonché le spese generali e 'utile del'lmpresa. Nei prezzi delle merci, degli operai e dei noli, &
compreso anche I'uso, il consumo e le riparazioni di tutti gli attrezzi relativi alla loro esecuzione e di cui ciascun
operaio deve essere prowvisto a cura e spese dell'lImpresa.
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