Comune di Orbassano

Provincia di Torino

Piano Esecutivo Convenzionato
di Libera iniziativa
Aree 1.10.2 1.10.2.1-1.10.2.2

Complesso immobiliare GTT
Via Martiri della Liberta 2-4

Proprieta
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
Corso Turati 19/6,10128, Torino

(Ve
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO l@gﬁ){:a‘.
arch. Walter Bono

bono.w@gtt.to.it

il Pi Laniniatiatone Dele

&

Progettisti OO. UU.
arch. Cristiana Catino | ACC naturale archltettw}a

Sede legale: Strada Traforo di Pino 47 10132 Torino fm.
Sede operativa: Via Ancona 1a 10153 Torino =
T. +F. +39 011 48 70 88 C. +39 335 694 4731

cristiana.catino@gmail.com

Ly

arch. Andrea Alessio | PlaC Architecture Urban DeS|gn P ! a g&‘;

PLATEAU COLLABURATIF

Via Parma 29 10152 Torino Cr P a0t .
T. +39 011 03 73 878 C. +39 366 30 15 991 e rs ons l k |
andrea@pla-c.eu upisein 2 g

1 pla-c@eguimeil.

arch. Norberto Vairano ¢
Via Ancona 1/a 10152 Torino; f
T. +F. +39011 48 70 88 |
studio@architettovairano.it

Data
18/10/16 - integrazione e aggiornamento 21/12/16
Aggiornamento 10/06/17 - Revisione 01/09/2017 - Aggiornamento 06/10/2017

0 5 7 Progetto urbanizzazioni

Computo metrico estimativo e quadro economico OO.UU.



INDICE dei contenuti

1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- Costi delle opere di urbanizzazione, elenco delle opere di urbanizzazione, tabella computo metrico
estimativo e tabella di riepilogo -

2. RELAZIONE FINANZIARIA - ALLEGATI ECONOMICI

2.1 Criteri di calcolo degli oneri di urbanizzazione
- Determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi agli insediamenti
residenziali e relativi alle attivita di cui al C. 2, ART. 10, L. 28/01/1977 N. 10-

2.2 Stima degli oneri tabellari per le opere di urbanizzazione
2.2.1 Volumi e superfici edificabili

- Quantita massime edificabili sull'area in oggetto -

2.2.2 Calcolo oneri di urbanizzazione

- Determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi agli
insediamenti residenziali e relativi alle attivita di cui al C. 2, ART. 10, L. 28/01/1977
N. 10 per quanto concerne !'area in oggetto-

2.2.3 Schema complessivo degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria

2.2.4 Quadro riepilogativo dei costi delle Opere di Urbanizzazione
a scomputo

2.2.5 Quadro economico

3. CRONOPROGRAMMA



1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

con riferimento al Prezzario della Regione Piemonte
Edizione 2011- Aggiornamento dicembre 2010
(D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 - B.U.R. n. 12 del 24/03/2011)

Costi delle opere di urbanizzazione

Con riferimento al progetto delle opere di urbanizzazione, per una valutazione sintetica dei costi di

intervento relativi alle sistemazioni superficiali, il costo delle singole lavorazioni & stato accorpato per gruppi
omogenei principali e ricondotto a dei valori specifici in funzione di misure o lunghezza dell’opera finita. Tali costi
riguardanc le seguenti categorie di lavori:

- realizzazione delle principali infrastrutture a rete (fognatura bianca, nera, acquedotto, gas e illuminazione
pubblica);

- sistemazione della viabilita esistente e dei marciapiedi;

- sistemazione delle aree superficiali e degli spazi attrezzati;

- attrezzaggio del nuovo parcheggio pubblico superficiale

Per la parte relativa alle infrastrutture a rete si fa riferimento allo sviluppo dei costi articolato tramite singole voci
di Prezziario o tramite preventivi degli enti fornitori dei sottoservizi, allegati al presente elaborato (rif. Enel Sole).
L'individuazione dei costi & stata realizzata sulla base dei prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella
Regione Piemonte - 2011 in assenza di riferimenti diretti da Prezzario sono stati insetiti prezzi e voci desunti

dalle relative indagini di mercato.

Gli importi costituiscono una stima di massima dei costi di realizzazione delle opere esclusi di IVA ed oneri per la
progettazione, direzione lavori, oneri aggiuntivi di sicurezza, imprevisti ecc...

ELENCO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. VIABILITA
1.1. rifacimento viabilita in asfalto tradizionale
1.2. sede carrabile per parcheggi

2. SEGNALETICA

2.1. segnaletica orizzontale - attraversamenti pedonali e strisce
2.2. segnaletica orizzontale - triangoli

2.3. segnaletica verticale - attraversamenti pedonali

2.4. segnaletica verticale - indicazione parcheggi

3. MARCIAPIEDI E CORDOLI

3.1. nuovi marciapiedi in autobloccanti (ampliamento marciapiedi esistenti)
3.2. cordone gneiss 10 cm o similare

4. AREE VERDI

4.1. aiuola verde su terrapienc
4.2. cordoelo aiuola

4.3. messa a dimora siepi

5. ARREDQO URBANO
5.1. cestino e altri complementi



6. RETI FOGNARIE
6.1. fognatura bianca

7. ILLUMINAZIONE
7.1. riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in via Ascianghi/Via Frejus, nel Comune di

Orbassano - Rif. offerta n® OR-0000044882 (rif. Allegato originale offerta)
7.2. blocchi di fondazione, canalizzazioni, pozzetti di ispezione

8. ACQUEDOTTO
8.1. disfacimento pavimentazione
8.2. predisposizicne per la rete, con posa tubazioni

9. RETE GAS
9.1. disfacimento pavimentazione
9.2. predisposizione perla rete, con posa tubazioni



TABELLA COMPUTQ METRICO ESTIMATIVO 0OO. UU.
con riferimento al Prezzario della Regione Piemonte Edizione 201 1- Aggiornamento dicembre 2010
(D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 - B.U.R. n. 12 del 24/03/2011)

Unita di i Prezzo
Rif. Prezzario Lavorazione Quantita = unitario
misura ro totale (Euro)

01. VIABILITA

1.1 Rifacimento viabilita in asfalto tradizionale

Scarifica ad una profondita di 9 cm

A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante
macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, neile fasce di raccordo,
etc.); il carico e trasporto del materiale di risuita nei siti scelti dall'esecutore; 'accurata pulizia del
fondo, le opere provviscrie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini
per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte

A22.E00.045 Per profondita’ di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta' 770 m2 10,52 8.100,40
Ghiaia naturale
A11.A20 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento ecc.
A11.A20.005 Per un volume di almeno m30,10 154 m2 50,46 7.770,84
Materiale Riciclato
A01.B97 Formazione di rilevato eseguito mediante I'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle
demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285,
compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la
regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale
A01.B87.010 Per uno spessore minimo di 30 cm 116 m? 12,61 1.456,46
Tout Venant
A22 A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto
da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa,
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti per quanta
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto costipante non inferfore aile 12 tonnellate
A22.A80.020 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 770 me 8,29 6.383,30
Calcestruzzo Bituminoso (binder)
A22.,B00 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder}, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso 'onere della compattazione
con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emuisione bituminosa di ancoraggio
A22.B00.020 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi 770 m2 7.67 5.905,90
Tappeto di usura
A22,G05 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso i'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esciusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio
A22,G05.005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft) 770 m? 5,83 4.489,10
1.2 Sede carrabile per parcheggi
Scarifica ad una profondita di 9 cm
A22 E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante
macchina fresatrice, comprese Ie eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo,
etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; 'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini
per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte
A22.E00.045 Per profondita' di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta’ 440 m2 10,52 4.628,80
Ghiaia naturale
A11.A20 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento ecc.
A11.A20.005 Per un volume di almeno m? 0,10 88 m3 50,46 4.440,48
Materiale Riciclato
A01.B97 Formazione di rilevato eseguito mediante I'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle
demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285,
compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la
regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale
A01.B97.010 Per uno spessore minimo di 30 cm 66 m?3 12,61 832,26
Tout Venant
A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato {tout-venant trattato) per strato di base, composto
da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti daila franturmazione di roccia serpentinosa,
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate
A22,A80.020 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 440 m2 8.29 3.647,60
Calcestruzzo Bituminoso (binder)
A22.B00 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere della compattazione
con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
praovvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
7,67 3.374,80

A22,B00.020 Steso in apera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi 440 m2
Tappeto di usura




Unita di Prezzo Prezzo

Lavorazione Quantita . unitario
misura totale (Euro)

(Euro)

Rif. Prezzario

A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
tecniche citta’ di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa deil'emuisione bituminosa di
ancoraggio

A22.G05.005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume

modificato tipo a (soft) 440 m?2 5,83 2.565,20
Totale Viabilita 53.595,14
02. SEGNALETICA
2.1 Segnaletica orizzontale - attraversamenti pedonali e strisce
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadro di superficie
effettivamente verniciata.
PB83.A01 Segnaletica in vernice spatrtitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu).
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
supetficie effettivamente verniciata.
P83.A01.005 Passaggi pedonali, linee d'arresto 30 m? 5,41 162,30
P83.G01.005 Posa passaggi pedonali, linee di arresto 30 m2 4,81 144,30
2.2 Segnaletica orizzontale - triangoli
P83.A03 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica e clorocaucciu). Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che
rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato.
P83.A03.005 Serie triangoli dare precedenza. 2 cad 1,50 3,00
P83.G03 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente
Posa serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto
in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente applicato, tipo
normale o autoadesivo.
P83.G03.005 Posa serie triangoli dare precedenza 2 cad 1,80 3,60
2.3 Segnaletica verticale - attraversamenti pedonali
PB84.A03 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in gualsiasi
tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in
conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta.
P84.A03.005 Diam. <= 60 mm 2 cad 27,45 54,90
P84.A01 Posa segnaletica verticale
Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.
P84.A01.010 Tra 0.24 mqg e 1.50 mg 2 cad 15,24 30,48
2.4 Segnaletica verticale - indicazione parcheggi
PB80.D05 Palina con cornice portasegnale a forma quadrata di 60x60 cm detta "porta quadrelio", normale
0 a bandiera (PQ-PQBY), in tubo di acciaio diam.60, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo.
puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con il sistema BAND-IT
(PQBS). altezze variabili.
P80.D05.010 Altezza da 2.50 a3.10 m 1 cad 42,66 42,66
P84.A03 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi
tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazions, demolizione, basamento in
conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta.
P84,A03.005 Diam. <= 60 mm 1 cad 27,45 27,45
P80.A03 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.PA))
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale
conforme alle tab. Il 5,6,9 art. 80 D.PR. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.L.= pellicola
retroriflettente classe 2).
P80.A03.045 Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E,G. 1 cad 29,44 29,44
P84.A01 Posa segnaletica verticale
Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant‘aitro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.
P84.A01.010 Tra 0,24 mg e 1,50 mqg 1 cad 15,24 15,24
Totale Segnaletica 513,37

03. MARCIAPIEDI E CORDOLI

3.1 Nuovi marciapiedi in autobloccanti
{ampliamento marciapiedi esistenti)

Demolizione di sovrastruttura stradale e scavo




Rif. Prezzario Lavorazione

Quantita

Unita di
misura

Prezzo
unitario

(Euro)

Prezzo
totale (Euro)

A22.E00 Demolizione e scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risuita nei siti scelti dall'esecutore; I'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie
e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A22.E00.155 Per profondita di cm 15
A01.B05 Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche’ rimovibili senza I'uso continuo di
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul
mezzo di trasporto e il trasporto alie discariche
AQ1.B05.005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita’
media fino a cm 30
Fornitura e posa misto cementizio
A21.A46 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o
risanamenti, confezionato con inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato
conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325, di kg 75 al m3 di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm? la miscela degli inertidovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva
stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durantela cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra’ essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima
determinata in laboratorio {(a.as.h.o. modificata}

A21.A46.005 Per ogni m? dato in opera costipato, esclusa la compattazione
A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazicne in misto granulare anidro o
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm
Fornitura e posa di misto granulare anidro
A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai
cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti.
A21.A40.005 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea
del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per I'esecuzione
di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra

A21.A60.010 Su marciapiedi
Fornitura di lastre autobloccanti in cls e pietra naturale
P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
(resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della

P11.B42.040 Spessore cm 7-8 colore rosso - giailo - nero
Posa di lastre autobloccanti in cls e pietra naturale
A23.C80 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
comprendente |a provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm
4 a cm 8, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e |'altro mediante lavatura e scopatura
A23.C80.010 Dello spessoredicm 7 e 8

980

980
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980
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980

980

980
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1,30

6,29

4,41

17,50

10,72

7.477,40

8.300,60

14.145,52

1.274,00

6.164,20

4.321,80

17.150,00

10.505,60

3.2 Cordone in gneiss o similare 10cm
Fornitura cordoni
P18.N50 Guide rette e curve {raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a

cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, flammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore ¢
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o
comungue difettose

P18.N50.010 Dello spessore di cm 12 {retti)

P18.£10.005 Di raggio esterno compreso tram 0,51 em 1

P18.P10.010 Di raggio esterno compresotram 1,01 em 2
Posa in opera cordoni

A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in

uso (larghezza cm 30 aitezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo
le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini
municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m30,400, ghiaietta m30,800) per la formazione del letto di posa dei
cordoli, dello spessore di cm 15 e della iarghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il
ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi
necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni

opera di scalpellino
A23.A90.010 Con scavo eseguito a macchina

394
1,06
3,74

409

m

25,49
58,08
55,53

24,00

10.043,06
61,54
207,68

9.816,00

Totale Marciapiedi e Cordolt

89.467,40

04. AREE VERDI

4.1 Aiuola verde su terrapieno

Scavo




Rif. Prezzario Lavorazione

Quantita

Unita di
misura

Prezzo
unitario

(Euro)

Prezzo
totale (Euro)

A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti,
fino @ 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i
travanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del cantiere
A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Bagnatura per consolidamento terreno
A21.A70 Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e per ripristini vari, compreso ogni onere
per il funzionamento del mezzo e |'approvvigionamento dell'acqua
A21.A70.005 Con autobotte
Fornitura terreno
P27.E40 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struftura
glomerulare, con scheletro in quantita’ non superiore al 5% e con pH 6-6.5
P27.E40.010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Spandimento terra agraria
A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego,
per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante |a cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli

strati
A21.A20.005 Materiali terrosi, sabbia, granigiia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Formazione di prato

A27.A10 Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali
materiali di risulta

A27.A10.035 Compreso, inoltre, io scavo del cassonetto di cm 40, |a fornitura e stesa di terra agraria

Irrigazione
Incidenza dell'impianto di irrigazione nella sua interezza comprensivo del sistema di
pompe , tubi microforati, diffusori e sistema automatico di rilevamento

28

142

28

142

142

m2

mz2

m3

me

m2

m2

2,77

0,09

12,07

5,13

11,07

20,50

77,56

12,78

337,96

35,91

1.571,94

2.911,00

4.2 Cordolo aiuola

Fornitura cordoli prefabbricati

01.P05.B45 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/em? e cemento
tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una
orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere
l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita’ cm 25 con leggera
armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale
di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra forc e foro del cordolo successivo
posato di m 1,20

01.P05.B45.005 spessore minimo cm 12 altezza cm 30

Posa cordoli prefabbricati

01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: -
lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m? - sabbia m? 0.400 - ghiaietta m3 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - I'accatastamento e le garanzie contro le
rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m?; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa
01,A23.B50.015 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25)
oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

80

80

7,27

22,20

581,60

1.776,00

4.3 Messa a dimora di siepe
Fornitura di telo pacciamante
P27.L25 Geotessile non tessuto antierosivo pacciamante composto di fibre biodegradabili coesionate

meccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo, senza impiego di collanti o appretti o
cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica,con:- massa areica g/m? 1200 - fibre vegetali 94%
- barriera cartacea 6%

P27.1.25.005 In bobine - spessore mm 6.5
Posa di telo pacciamante

A02.B10.005 Posa telo pacciamante su aiuole gia preparate per ia messa a dimora, compresa la sagomatura,
I'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metailiche e I'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno
con tondino di ferro - in PVC drenante
Piantumazione siepe

A27.A50.005 Formazione di siepe, compreso o scavo, il carico e trasporto in discarica dei
materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0,200, kg 20 di
letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i palstti in legno di conifera
impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di
cui il primo all'impianto, la fornitura e il trasporto delle piantine dal vivaio - fossa
delle dimensioni di cm 40 x 50

Totale Aree verdi

142

100

100

m2

m2

ma2

4,02

1,50

20,74

570,84

150,00

2.074,00

10.099,59

05. ARREDO URBANO

5.1 Cestino e aitri complementi
fornitura e posa in opera, a regola d'arte, di cestino per raccolta differenziata a forma ellittica con
capacitad complessiva di 100 it. Gambe laterali in acciaio di 1,2 mm. Minimo due massimo tre
contenitori interni riconoscibili da coperchio superiore colorato in colori differenti. Pannelli laterali
in doghe di plastica ricilata.
dimensioni I=78 cm; p= 38 cm, h= 87,3 cm
Fornitura e posa di portabiciclette in acciaio inox - versione 5 posti. Struttura in
costituita da tubi rettangolari di rinforzo posizionati orizzontalmente sui quali sono
saldate 5 coppie di tubi calandrati in acciaio inox. | fianchi sono in acciaio
verniciato zincato.

cad

cad

668,50

748,50

4.011,00

1.497,00




e Prezzo
. ... Unitadi N Prezzo
Lavorazione Quantita unitario
totale (Euro)

Rif. Prezzario misura
(Euro)

Totale Arredo urbano 5.508,00

06. RETI FOGNARIE

6.1 Fognatura bianca

AQ1.A65 Scavo a sezione obbiligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciofti o
compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove occotra, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimeo di 20 cm 97 mc

A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza
massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene
corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere
dedotto lo spessore della pavimentazione.

AOZCIQI15 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualungue tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre 52 mc

8,12 787,64

10,52 547,04

A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con ie materie di scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico 97 mc 6,86 665,42
A21.A43 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti

provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e {a cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50
al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m? di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 25 e 45 kg/cm? la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

A21.A43.005 Per ogni m® dato in opera costipato,esclusa la compattazione 31 e 52 55 1.629.05

A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea daila direzione lavori

A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 102 m? 1,05 107,10

A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m?3 24 mc 60,94 1.462,56

A04.C40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali
tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

A04.C40.005 Esegutto in trincea 24 mc 32,04 768,96

A30.GO3 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una
resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata
con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore
del voito, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto
altro necessario per dare |'opera perfettamente uitimata a regola d'arte

A30.G03.005 del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5 79 m 42,66 3.370,14

Totale Fignatura Bianca 9.337,91

07. ILLUMINAZIONE
7.1 Riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in via
Ascianghi/Via Frejus, nel Comune di Orbassano - Rif. offerta n° OR-0000044882
(rif. Allegato originale offerta)
|'offerta preveds la fornitura e posa di tutti gli elementi necessari per la formazione del nuovo
impianto di illuminazione, il ripristino dell'impianto semaforico e lo spostamento di contatori €
centraline esistenti, recuperando parte del materiale. Resta escluso dall'offerta le opere da
muratore a supporto delle nuove installazioni: Blocchi di fondazione, canalizzazioni, pozzetti di

ispezione, 1 a.c. 23.270,00 23.270,00

7.2 Impianto illuminazione e pozzetto di derivazione (via Ascianghi+parcheggio}
Blocchi di Fondazione
13.P02.B05 Formazione di fondazione per palo
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK
15N/mmg-, delle dimensioni di 100x100x120 cm (si considera compresa in questa voce anche la
13.P02.B05.030 realizzazione di due fondazioni per il ripristino dei pali si sostegno dell'impianto semaforico) 13
Derivazione e cavidotto - canalizzazioni

a.c. 153,14 1.990,82

13.P02.A15 Formazione di cavidotto in marciapiede
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con
manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondita 90 cm, manufatto in calcestruzzo
RBK 15N/mmg, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio
13.P02.A15.005 50 Kg/mc-;
Cavo in cavidotto

175,00 m 35,88 6.296,50

13.P05.B05 Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto




Rif. Prezzario Lavorazione

Quantita

Unita di
misura

Prezzo
unitario

(Euro)

Prezzo
totale (Euro)

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kyv, sezione di 1x95 mmgq in cavidotto
13.P05.B05.005 sotterraneo o tubo gia predisposti;
Pozzetto ispezione
13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile dslle
dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK 15N/mmg e con chiusino in
ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 124, compreso I'eventuale taglio della
13.P02.A45.005 pavimentazione;
Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmg, e di
derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
13.P06.A10.020 epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

Totale illurninazione

175,00

cad.

cad.

10,16

200,54

47,97

1.778,00

601,62

143,91

34.080,85

08. ACQUEDOTTO

A01.A10.005 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselii di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scaveo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza
massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella
misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
A02.C10.015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualungue sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre

P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile
P06.G05.045 per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm

A09.110 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilens in barre da 6 m; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, io sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso if collaudo, prova idraulica ed
ogni altro onere;

A09.110.005 per tubi diam. 110 mm

A17.Q20.005 Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 60-150; esclusa
la posa del pozzetto

A20.T10 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso 'eventuale
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico ed il
trasporto alla discarica del materiale; compreso scavo con profondita fino a 15 cm,
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea,
del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per I'esecuzions
di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra, su
carreggiate stradali e su banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso I'onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno
spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa

A20.T10.005 con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a 10 mq

Totale Acquedotto

36

21

39

39

42

mc

mc

cad

m2

14,04

10,52

11,96

7,68

605,43

37.79

505,44

223,34

461,78

296,52

1.210,86

1.604,94

4.302,88

09. RETE GAS

A01.A10.005 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza
massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella
misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
A02.C10.015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimasselli € pavimentazione bituminosa in genere, di
gualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre

PO1.A27 Fornitura di tubi in polietilene a.d. conformi alle norme UNI ISO 4437 e riconosciuti mediante
marchic 1P seiie S5 per condotte interrate per ia distiibuzione di gas combustibili predisposti per
saldatura di testa per polifusione.

P01,A27,035 De 110 (4") sp. 10,0 mm

29

26

14,04

10,52

8,54

412,35

152,01

224,35
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Rif. Prezzario Lavorazione Quantita Ur!|ta B
misura

Prezzo
unitario

(Euro)

Prezzo
totale (Euro)

AD1.A15 Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante saldatura per polifusione testa a testa
0 per elettrofusione compreso e compensato nel prezzo la fornitura e I'inserimento di pezzi
speciall e di ogni aitro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intende
compreso e compensato anche I'onere dei collaudi da eseguirsi su tronchi e la fornitura
di quanto necessario per i collaudi.
AO1.A15.005 De 110 26 m

P0O1.A78 Collare di presa su tubazioni PE per pallone otturatore, classe di pressione SDR 11, con
filettatura maschio in ottone, passo gas per il fissaggio della macchina foratubi e relativo tappo in
ottone a sede quadra con o-ring di tenuta. Calotta in PE di protezione del filetto estermno e
sottocollare in PE con bulloneria in
acciaio Inox.
P01,A78.003 De 110 x 2" 12 1 cad

A20.T10 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso I'eventuale
dissodamento e/o disfacimento deila pavimentazione
bituminosa, I'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; compreso scavo con
profondita fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con
rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano de! sottofondo in terra
o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per I'esecuzione di ripristini o risanamenti;
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o delia piastra, su carreggiate stradali e su
banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento; compreso I'onere deila cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano
per uno spessore compresso pari o oltre. 14 cm; ad una ripresa

A20.T10.005 con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a 10 mq 29 m?2

Totale Rete Gas

9,02 236,96

137,31 137,31

37,79 1.109,89

2.272,87
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TABELLA* RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 0O. UU.

RIEPILOGO GENERALE OPERE SCOMPUTABILI

OPERA IMPORTO EURO

1. Viabilita 53.595,14

2. Segnaletica 513,37

3. Marciapiedi e cordoli 89.467,40
4. Aree verdi 10.099,59

5. Arredo urbano 5.508,00

6. Fognatura Bianca 9.337,91

7. lluminazione 34.080,85
Totale opere urbanizzazione scomputabili 202.602,26|
Totale opere urbanizzazione 202.602,26

oneri per la sicurezza (5%) 10.130,11
Totale oneri di urbanizzazione+sicurezza 212.732,37

*La tabella contiene esclusivamente le voci delle opere di urbanizzazione scomputabili
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2. RELAZIONE FINANZIARIA - ALLEGATI ECONOMICI

2.1 CRITERI DI CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
L'area oggetto de! presente S.U.E. & individuata come “Area in tessuto edilizio esistente soggetta ad operazioni

di ristrutturazione - G1”
Per il calcolo degli oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria si deve fare riferimento al “Regolamento

comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione”, approvato con D.C.C. n. 38 del 21/06/2011.
In particolare alla tabella 1 per le destinazioni residenziali e alla tabella 3 per le destinazioni traziarie e

commerciali

TABELLA 1. DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVI
AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COSTO BASE COSTO PER MC. DI
PARAMETR! | COEFF. RIDUZ. (0] COSTRUZ.
oo.uu. | oo.w. | oo.uu. | oouu. |oo.uu. [oo.uu.| | co.uu. | cov, | ToTALE
0 r 1 r K » 1° 2
9
748

ey T, S BT ';(_..-.=—._.;-_; e —
v | v | v | a7aa] e07| | arde| 907 4s.s1|

TABELLA 3: DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVI
ALLE ATTIVITA DI CUI AL C. 2, ART. 10, L. 28/01/1977 N. 10

COEFF. DI RIDUZIONE PER
CILASS Bf INTERVENTQ DEFINITE NELLO OO.UU. PRIMARIA. | OQ.UU. SECONDARIA | pagaurTRG pairio= ‘NTEF;’J%"SE g:’EAREE
STRUMENTQ URBANISTICO GENERALE COMUMALE 50D
PARAMETRO I €ma PARAME TRC | S g INTERVENTO COEFF
H . I e e W
H.T | Nuowi infervend in hulis ie sroe disciplinate dalic
strumento urbanistico 1,00 102,12 1.00 647 12 130,31 | mterventi ricadenti in %
H.2 | Ristrutturazions in futie e aree disoipinate dalio aree "167" L
Srummentn; urbanisicn 0,50 102,12 0.50 647 12 85.15
1 | INSEDIAMENTI COMMERCIALI[Y)
L1 | Huot interventi in tutte le ares discipiinate dadio
sinameno whanialico 1,00 10212 100 647 12 130,31 | interventi ricadenti in 09
1.2 | Ristruttura=sons an butte le aree diaciplinate dalio aree 167" g
stumento urhanistico 0,50 102,12 0.50 647 12 65,15
| attivita & trastormazione dei teritorio non a caratlere edificatorio | 138 &ma

2.2 STIMA DEGLI ONERI TABELLAR! PER LE OPERE D! URBANIZZAZIONE

Premesso che I’ esatta valutazione deii volumi edificati divisi per destinazione d’uso, potra avvenire solo in fase
di richiesta dei titoli abilitativi edilizi, risulta al momento possibile solamente una stima dell’ammontare degli oneri
di urbanizzazione dovuti in attuazione degli interventi ammessi dal PECLI.

Al fine di stimare una prima previsione del gettito degli oneri di urbanizzazione si €' valutata una distinzione tra
interventi edilizi residenziali di nuova costruzione ed interventi di edilizia direzionale/commerciale.

Nella tabella seguente & riportata la stima degli oneri di urbanizzazione per tali interventi in applicazione dei valori
tabellari oggi in vigore nel Comune di Orbassano.

A fronte di tali considerazioni appare evidente che tale stima non pud che avere valore puramente indicativo,
utile per avere un primo confronto sull’'ordine di grandezza dei costi preventivati per la realizzazione delle opere

di urbanizzazione previste a scomputo.
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2.2.1 Volumi e superfici edificabili

Le guantita massime edificabili sull’area in oggetto sono le seguenti:

DESTINAZIONI mc mq
Volume totale mc. 6. 300

A residenziale mc. 2.100

B Terziario/ commerciale mc. 4.200 mq 1.400

2.2.2 Calcolo oneri di urbanizzazione

Calcolo in riferimento alla TABELLA 1: determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi

agli insediamenti residenziali

Aree in tessuto edilizio esistente soggetto ad operazioni di conservazione, risanamento e

ristrutturazione (categorie g1 con destinazione residenziale)

A.2.C | Soggetti a Strumenti Urbanistici
Esecutivi
00.UU PRIMARIA 37,44 €/ mc xmc. 2.100 = € 78.624,00
00.UU SECONDARIA 9,07 €/ mc xmc. 2.100 = € 19.047,00
Totale € 97.671,00

Calcolo in riferimento alla TABELLA 3: determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi

alle attivita di cui al c. 2, art. 10, . 28/01/1977 n. 10

H.1 INSEDIAMENT! DIREZIONALI

Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico
(1 INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico

00.UU PRIMARIA 102,12 €/mg x 1,2 x 1.400 mq = € 171.561,60

00.UU SECONDARIA 6,47 €/mqx 1,2x1.400 mq = € 10.869,60

Totale € 182.431,20

2.2.3 Schema complessivo degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria
00.UU PRIMARIA 00.UU SECONDARIA TOTALE

A2C € 78.624,00 € 19.047,00 € 97.671,00
residenziale
g € 171.561,60 €10.869,60 € 182.431,20
erziario e
commerciale
TOTALE € 250.185,60 € 29.916,60 € 280.102,20
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a scomputo

Gli importi delle tabelle seguenti costituiscono una stima di massima dei costi di realizzazione delle opere
esclusi: VA, onerl per la progettazione, direzione lavori, coordinamenti 494, oneri aggiuntividi sicurezza,

imprevisti, ecc.
TABELLA OPERE D! URBANIZZAZIONE PRIMARIA

{in aree in dismissione gratuita o gia di proprieta della Citta di Torino)

apare Urbaniz. | opere urbaniz.
primaria In ia i opere urbaniz,
n Unita di Prezzq n ‘ﬂ;h PYLT:::‘IH r::.»rimaria Sl TOTALE OPERE,
NGeS Lavorazione Q.ta misura u(réntarlo [ dismissione | AREA PROP. SCOI;I:EPUT;ABILI
uro) gratita | COMUNE uro
AREA 30
01. VIABILITA
11 Rifacimento viabilita in asfalto tradizionale
AREA 30 (area in cessione per viabilita - rif. Tav. 4.1 per definizione area} 300 m? 32,31 9.693,00
AREA PROPRIETA' COMUNALE
{ripristini per completamento in aree confinante limite PECLI) 470 m? 32,31 15.186,70
area totale 770 m2 32,31 24.878,70
AREA 30 {area in cessione per viabilita - rif. Tav. 4.1 per definizione area) 60 md 50,46 3.027,60
AREA PROPRIETA' COMUNALE
(ripristini per completamento in aree confinante limite PECLI) 94 m?3 50,46 4.743,24
volume totale ghiaia 154 md 50,46 7.77084
AREA 30 (area in cessione per viabilita - rif, Tav. 4.1 per definizione area) 45 m3 12,61 567.45
AREA PROPRIETA' COMUNALE
{ripristini per completamento in aree confinante limite PECLI) 71 m? 12,61 889,01
volume totale riciclato 116 md 12,61 1.456,46
1.2 Sede carrabile per parcheggi
AREA 20 (area in cessione o assoggettata ad uso pubblico a soddisfacimento degli
standard a parcheggio e verde - rif. Tav. 4.1 per definizione area) 440 m2 32,31 14.216,40
area totale 440 m2 32,31 14.216,40
AREA 20 (area in cessione o assoggettata ad uso pubblico a soddisfacimento degli
standard a parcheggio e verde - rif, Tav. 4.1 per definizione area) a8 m3 50,46 4.44048
volume totale ghiaia 88 m? 50,46 4,440,48
AREA 20 (area in cessione o assoggettata ad uso pubblico a saddisfacimento degli
standard a parcheggio e verde - rif. Tav. 4.1 per delinizione area) 66 m3 12,61 832,26
volume totale riciclato 66 md 12,61 832,26
Totale Viabilita 14.216,40 13.288,05 20.817,95 53.595,14
02. SEGNALETICA
21 ica orf - attraver i ped: li e strisce
AREA 20 13 m2 10,22 132,86
AREA 30 17 m? 10,22 173,74
AREA PROPRIETA' COMUNALE - m2 10,22 -
area totale a0 m?2 10,22 306,60
2,2 Segnaletica orizzontale - triangoli
AREA 20 2 cad. 3,30 6,60 6,60
2.3 Segnaletica verticale - attraversamenti pedonali {ripristino letica esistente)
AREA PROPRIETA' COMUNALE 2 cad 42,69 85,38 85,38
2.4 Segnaletica verticale - indicazione parcheggi
AREA 20 1 cad 114,79 114,79 114,79
Totale Segnaletica 254,25 173,74 85,38 513,37
03. MARCIAPIEDI E CORDOLI
3.1 Nuovi marciapiedi in autobl i i marciapiedi esi ti}
Demalizione di sovrastruttura stradate
AREA 20 QO m? 16,10 1.448,00
AREA 30 290 m2 16,10 4.669,00
AREA PROPRIETA' COMUNALE 600 m?2 16,10 9.660,00
totale 980 m2 16,10 16.778,00
totale mc misto granulare stabilizzato 216 mc 65,61 14.145,52
Formazione marciapiede (compresi i per eliminazione barriere
architettoniche)
AREA 20 a0 m?2 40,22 3.619,80
AREA 30 290 m2 40,22 11.663,80
AREA PROPRIETA' COMUNALE 600 m?2 40,22 24.132,00
totale 980 m2 40,22 39.415,60
3.2 Cordone in gneiss o gimilara 10cm
curvato
AREA 20 1,06 m 58,06 61,54
AREA 20 3,74 m 55,53 207,68
totale 5 m 269,23
rettilineo
AREA 20 112 m 25,49 2,851,57
AREA 30 129 m 25,49 3.27587
AREA PROPRIETA' COMUNALE 153 m 25,49 3.906,40
totale 394 m 2549 10.043,06
posa e scavo
AREA 20 17 m 24,00 2.800,08
AREA 30 139 m 24,00 3,336,00
AREA PROPRIETA' COMUNALE 153 m 24,00 3.672,00
totale 409 m 24,00 9.816,00
Totale Marciapiedi e Cordoli 10.989,67 22.944,77 41.370,40 89 467,40




opere urbaniz. | opere urbaniz.
i i opere urbaniz.
- Lavorazione Q.ta ) unitario f el e SCOMPUTABILI
voce misura {Euro) ! AREA PROP. {Euro)
gratuite gratuita COMUNE
AREA 20 AREA 30
04. AREE VERD}
4.1 Ajuola verde su terrapieno
Scavo
AREA 20 28 m? 2,77 77,56 77,56
B a per lid: terrena
AREA 20 142 m? 0,09 12,78 12,78
Fornitura terreno
AREA 20 28 md 12,07 337,96 337,96
Spandimento terra agraria
AREA 20 7 m? 513 35,91 35,91
Formazione di prato e irrigazione
AREA 20 142 m2 31,57 4.482,94 4.482,94
4.2 Cordolo aiuola
Fornitura cordoli prefabbricati
AREA 20 80 m 29,47 2.357,60 2.357,60
Messa a dimora di siepe
AREA 20 142 m?2 4,02 570,84 570,84
AREA 20 100 m2 22,24 2.224,00 2.224,00
Totale Aree verdi 7.875,59 0,00 0,00 10.099,59
05. ARREDO URBANO
6.2 Cestino e altri complementi
AREA 20 2 cad £68,50 1.337,00 1.337,00
AREA 30 2 cad 668,50 1.337,00 1.337.00
AREA PROPRIETA' COMUNALE 2 cad 668,50 1.337,00 1.337,00
AREA 30 1 cad 748,50 748,50 748,50
AREA PROPRIETA' COMUNALE 1 cad 748,50 748,50 748,50
Totale Arredo urbano 4.759,50 0,00 0,00 5.508,00
06. RET| FOGNARIE
6.1 Fognalura bianca
scavo
AREA 20 33 mc 8,12 267,96
AREA 30 64 mc 8,12 519,68
totale 97 mc 8,12 787,64
disfacimento
AREA 20 22 mc 10,52 231,44
AREA 30 30 mc 10,52 315,60
totale 52 mc 10,52 547,04
reinterro
AREA 20 20 mc 6,86 137,20
AREA 30 77 mc 6,86 528,22
totale 97 mc 6,86 665,42
stabilizzazione terreno
AREA 20 11 mc 52,55 578,056
AREA 30 20 mc 52,65 1.051,00
totale 31 mc 52,55 1.629,05
compattazione e asfaltatura
AREA 20 25 m2 1,08 26,25
AREA 30 77 m2 1,05 80,85
totale 102 m2 1,05 107,10
getti cis
AREA 20 4 mc 92,98 371,92
AREA 30 20 mc 92,98 1.859,60
totale 24 mc 92,98 223152
condotti
AREA 20 30 m 42,66 1.279,80
AREA 30 49 m 42,66 2.090,34
totale 79 m 42,66 3.370,14
Totale Fognatura Bianca 2.892,62 8.445,29 0,00 9.337,91
07. ILLUMINAZIONE
7.2 Impianto illuminazione e pozzetto dj derivazione (via Asclanghl+parcheggio)
Blocchi di Fondazione
AREA 20 3 459,42
AREA 30 3 459,42
AREA PROPRIETA' COMUNALE 7 1.071,98
13 ac 153,14 1.990,82
Derivazione e cavidotto
AREA 20 31 1.115,38
AREA 30 62 2.230,76
AREA PROPRIETA' COMUNALE 82 2.950,36
175 m 35,98 6.296,50
Cavo in cavidotto
AREA 20 31 314,96
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‘opere urbaniz. | opere urbaniz.
rimaris in rbani;
. Prozzo | PrMAMBin | primariain fopereurbaniz | oy, b oppe
n. L _ at Unita di itari aren in area in primaria in SCOMPUTABILI
voce avorazione : misura u('é' r|)o dismissione | dismissione | AREA PROP. (Eura)
uro, gratultn gratuita COMUNE ure,
AREA 20 AREA 30
AREA 30 62 629,92
AREA PROPRIETA' COMUNALE 82 833,12
175 m 10,16 1.778,00
Pozzetto ispezione
AREA 20 1 248,51
AREA 30 1 248,51
AREA PROPRIETA' COMUNALE 1 248,51
3 cad 248,51 745,53
Totale iltuminaziona 2.138,27 3.568,61 5.103,97 10.810,85
08. ACQUEDOTTO
8.1 scavi
AREA 30 59 me 14,04 833,98
AREA 30 21 me 10,52 223,34
tubazioni e trincee
AREA 30 39 m 18,64 758,30
g.2predisposizioni
AREA 30 2 cad 605,43 1.210,86
8.3 ripristini stradali
AREA 30 42 m2 37.79 1.604,94
Totale Acquedotto 0,00 4.631,42 0,00
09. RETE GAS
9.1 scavi
AREA 30 29 me 14,04 412,35
AREA 30 14 mc 10,52 152,01
posa tubature
AREA 30 26 m 17,56 461,30
9.2praedispoasizioni
AREA 30 1 cad 137,31 137,31
9.3 rlpristini stradali
AREA 30 29 m2 ;79 1.108,89
Totale GAS 0.00 2.272,87 0,00
Totale AREA 20 43,126,30
Totale AREA 30 60,324,756
Totale AREA PROPRIETA' COMUNALE 67.377,70
TOTALE 179.332,26
07. ILLUMINAZIONE
7.1 Riqualifica degli i i i ill bblica e ici in vla
Ascianghi/Via Frejus, nel Comune di Orbassano -
Rif. offerta n° OR-0000044862 (rif. Allegato orlginale offerta)
da preventlvo rif. Allegato C 23,270,00 23.270,00
TOTALE opere i 202,602,26
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2.2.5 Quadro economico

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO Importo €

A1| LAVORI A CORPO DIViSI PER CATEGORIA
1 |Viabilita €53.595,14
2 |Segnaletica € 513,37
3 [Marciapiedi e cordoli € 89.467,40
4 |Aree verdi € 10.099,59
5 |Arredo urbano € 5.508,00
6 |Fognatura Bianca €9.337,91
7 |iluminazione € 34.080,85
A1|TOTALE LAVORI A CORPO (1+2+3+4+5+6+7) soggetto a ribasso € 202.602,26
A2(|ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso €10.130,11
A IMPORTO TOTALE A (A1+A2) € 212.732,37
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, Collaudo tecnico amministrativo e

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (INARCASSA 4% e LV.A. 22% € 13.807.93

incluse) .

TOTALE COMPLESSIVO A+B| € 226.540,30
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA CORRISPONDERE Importo €

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA € 250.185.60

a dedurre importo totale lavori A €212.732.37

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA da corrispondere € 37.453.23

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (non scomputabili) €29.916,60

TOTALE

€ 67.369,83




3. PARCELLA COMPENSO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

Dal calcolo secondo D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143/2013, limporto totale netto e di 10.882,67 €

la pareclla viene di seguito calcolata:

Importo:
Contributo integrativo 4% INARCASSA su 10.882,67 €

VA 22% su 11.317,98 €
Totale:

segue calcolo importo netto secondo normativa;
Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore deil'opera (V)
212732

Categoria d'opera
infrastrutture per la mobilita

Parametro sul valore deif'opera (P) 0.03 + 10/ V0= 10.393786%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

Viabilita ordinaria

V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi
a parte - Piste ciclabili

Grado di complessita (G): 0.45

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione iavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:212732.00 x P:10.394% x G:0.45 x Q:0.420) = 4178.96

Qcl.02: Liquidazione (art.184, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

(V:212732.00 x P:10.394% x G:0.45 x Q:0.030) = 298.50

Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

(art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
(V:212732.00 x P:10.394% x G:0.45 x Q:0.020) = 199.00

Qcl.10a @: Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:212732,00 x P:10.394% x G:0,45 x Qi:0.035) = 348.25

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:212732.00 x P:10.394% x G:0.45 x Q:0.040) = 398.00

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:212732.00 x P:10.394% x G:0.45 x Q:0.250) = 2487.48

Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:212732.00 x P:10.394% x G:0.45 x Q:0.080) = 795.99

Prestazioni: Qcl.01 (4,178.96), Qcl.02 (298.50), Qcl.03 (199.00), Qcl.10a (348.25), Qcl.11 (398.00), Qcl.12
(2,487.48), Qd1.01 (795.99),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ¥(V x P x G x Q;)
8,706.17

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,176.50

importi parziali: 8,706.17 + 2,176.50

Importo totale:
10,882.67

Melado dl caicolo

Il compenso CP da porre a bas di gara & delerminato in base a pid paramelri
ll paramelro V definito quale costa delle singale calagorls companent I‘opera, & individualo sulla biase del preventivo di progeto, o sulla base del consunlivo lordo nelle fasi di direzione eseculiva e collaudo e, ave
applicabi, sulla base dei citer di cui alla lavala Z-1 (DM143 2013 labeliaZ 1 pdi) ablegala al regofamento; par le preslazion relalive ad opere esislenti (ale cuslo ¢ cortispondents allimporia complessivo delle opere, esislenii
o, oQgeNn duta prestaricon,

ll parametco G. relativo alla complessitd dolla prestazlone. & individualo per ciascuna calegoria e deslinazione funzionale sulla base dei criten di cui alla lavola Z+1 (DM143 2013 labellaZ1 pdf) allegala al regolamento

ll paramelro Q. relalivo alla specificita della prestazione, & individualo per ciascuna calegoria d'opera nella tavols Z-2 allegata al regolamenio

li parametro base P. applicalo al coslo delle singale calegalie componsnii fopera sulla base dei caler di cui alla Tavola Z-1 (DM143 2013 (abellaZ1 pdf) allegala, & dalo dailespressione. P=0,03+10/v04

Per imparit dells singole calegaria componenli lapera inferion a € 25.000 i paramelro P non pud superare 1f valore del paramelra P comspondente a tale importa

" cPé inalo dalta ia dei prodotl tra i costo delle singale calegarie componenti fopera V. 1l paramelro G al grado di
specificila della prestazione dislinlo in base alle singule categorie componenli lopera e il paramelra base P. secondo Fespressione chie segue: CP= E(VGnQuP)
Limporto delle spese a degll aneri accessori é siabililo in maniera forfeflaria; per opeve drimporto fino a € 1000 000 & delerminalo in misura non superiore al 25% del compenso; per apere di imporlo pan o superiore a €
25000 000 & deleiminalo in misura non superiore al 10% del compenso: per opsre di imparto nlermedio in miswa non supenare alla

4 delle foni. il paramelro Q corri alle

Note per voci mulllple
{1) Le lariffe delle prestazion: urbanisiiche Qa 0 01 e Qa 0.02 non lengono conlo, al momento. del numero di abilan e pertanio sono disalivale Nelle prossime release del programma proporremo una

soluzione al problema
1 P viene ricalcolalo per ciascuno scaglione. in funzione delle eccedenze di V.

(2) Per alcune preslazioni. evidenziale con uno sfondo grigio il Q viene inato per i
La nostra tesi & che queslo sia il modo pidi correlto di valulare la formula CP= T{VxG¥QxP) che prevede la somma der singoli compensi per ciascuno scaglione Allr sislemi di calcola propongana invece

schemi che fanno evidentemenle nferimento al OM 14072012 dave non sono presenti vogi mulliple
(3111 CNI e CNAPPC dislnbuiscano un software di calcolo dei paramelri che, al momenlo in cui scrviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce Qbl 1), allre a riportare un'inlerprelazione del calcalo del
compenso CP per le voci relalive ai geologi. dilforme da quanio gariiks il Gress._ Mz, Gaciagi (hup iicngeolagi AFILIMIAZ Mitvst spijente!} Come avevamo ipotizzalo fin dallimizio, nel caso di compens
da inlerpolare, 1l modo corrello di interpretare Ja formula & quello di ricalcolare il paramelro P per ciascuno scaglione

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo
Queslo foglo di calcola e le informazioni conlenule i quesla pagina stalo state elabarale dala redazione di professioneArchile(lo i a. dl:emhm 2013 e successwamenle aggiornala lenendo conlo della

normaliva vigente Se hai risconiralo errori o hai suggerimenli da proporre scrivi a
L'uso di questo loglio di calcolo & libero e graluilo per i visilalori del silo leggLls avverlenze:

Siningraziano i moll colieghs (172 1 fanli la dolt ssa geol Guida i doll geol Troncarelb Iarch Olvo & Iing Locei) per aver dato lo spunia iniziale alfa costruzione di questo foglio di calcolo e per il coninbuic
falivo alla risoluzione di alcuni problemi realv: allnterprelazione della norma

10.882,67 €
435,31 €
2.489,95 €

13.807,93 €
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4. CRONOPROGRAMMA

5 giorni ;

10 giorni

10 giorni

5 giorni
10 giorni

10 giorni

20 giorni
15 giorni

10 giorni

15 .giorni

30 giorni

5 giorni

5 giorni

Totale gioi'ni lavorativi

150 giorni
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