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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA OO.UU A SCOMPUTO

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA OPERE STRADALI

N° CODICE VOCE UM. | Quantita Sr:ﬁ;zlz Costo manodopera  [YoMandop. | IMPORTO MAN.
Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti
o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa laj
01.A01.A10.010 [roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 mc 2,77 0,00 0,00%
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro |'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Strada interna (Zona A) 2.382,8
1 Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 347,9
Parcheggio 1 (Zona A) 495,9
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 374,9
Parcheggio 3 (Zona A) 601,7
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 370,6
Nuova circonvallazione (Zona B) 1.562,3
comparTo B |NUOva circonvallgzione 599,5
Nuovo parcheggio 129,0
Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45.005 [mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala|] mc 6,00 0,00 0,00%
meccanica, draga, escavatore, ecc.)
Strada interna (Zona A) 2.382,8
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 347,9
2 Parcheggio 1 (Zona A) 495,9
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 374,9
Parcheggio 3 (Zona A) 601,7
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 370,6
Nuova circonvallazione (Zona B) 1.562,3
comparTo B |NUOva circonvallgzione 599,5
Nuovo parcheggio 129,0
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Formazione di rilevato eseguito mediante I'impiego di aggregati riciclati, provenienti
dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242

01.A01.B97.010 [ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per| mc 12,61 0,00 0,00%
strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del
materiale
Per uno spessore minimo di 30 cm
Strada interna (Zona A) 2.062,0 -
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 289,7 -
Parcheggio 1 (Zona A) 417,6 -
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 333,2 -
Parcheggio 3 (Zona A) 510,7 -
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 289,6 -
Nuova circonvallazione (Zona B) 1.301,3 -
comparTo B |NUOva circonvallgzione 500,4 -
Nuovo parcheggio 114,7 -
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento
confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo
325,di kg 75 al m3 di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra
01.A21.A43.005 |25 e 45 kg/cm? la miscela degli inerti dovra’' avere una perdita percentuale in peso| mc 52,55 2,88 5,49%
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per laj
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
guella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
Per ogni m2 dato in opera costipato,esclusa la compattazione
Strada interna (Zona A) 395,4 1.140,65
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 31,8 91,62
Parcheggio 1 (Zona A) 88,9 256,61
COMPARTO A | Parcheggio 2 (Zona A) 81,1 234,11
Parcheggio 3 (Zona A) 125,8 362,80
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 36,7 105,76
Nuova circonvallazione (Zona B) 293,7 847,34
comparTo B |NUOva circonvallgzione 109,4 315,72
Nuovo parcheggio 28,7 82,69
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Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabilit, mediante

O1A21.A30.005 cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata mq 1,42 0,00 0,00%
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito superiore a 30 cm
Strada interna (Zona A) 3.953,7 -
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 317,6 -
Parcheggio 1 (Zona A) 889,5 -
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 811,5 -
Parcheggio 3 (Zona A) 1.257,5 -
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 366,6 -
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937,1 -
comparRTo B |Nuova circonvallgzione 1.094,4 -
Nuovo parcheggio 286,6 -
Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di
base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dallaj
01 A22.A80.020 frantumgziqne di roccia serpentinoga, trattato con bitume conformemente laIIe mq 8.29 0.37 451%
e prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e ’ ! ’
la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante
con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari aj
cm 8
Strada interna (Zona A) 3.953,7 1.478,21
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 317,6 118,74
Parcheggio 1 (Zona A) 889,5 332,55
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 811,5 303,40
Parcheggio 3 (Zona A) 1.257,5 470,17
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 366,6 137,06
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937,1 1.098,11
comparRTo B |Nuova circonvallgzione 1.094,4 409,16
Nuovo parcheggio 216,6 80,99
01.A22.A90.015 |Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di mq 0,37 0,06 15,52%
Kg 0,500/m?
Strada interna (Zona A) 3.953,7 227,04
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 317,6 18,24
Parcheggio 1 (Zona A) 889,5 51,08
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 811,5 46,60
Parcheggio 3 (Zona A) 1.257,5 72,21
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 366,6 21,05
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937,1 168,66
comparRTo B |Nuova circonvallgzione 1.094,4 62,84
Nuovo parcheggio 216,6 12,44
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Prowvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione dellaj
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

01.A22.800.010 |perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della|] mq 5,10 0,29 5,68%
direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullostatico o vibrante
con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
Strada interna (Zona A) 3.953,7 1.145,31
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 317,6 92,00
Parcheggio 1 (Zona A) 889,5 257,66
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811,5 235,07
Parcheggio 3 (Zona A) 1.257,5 364,29
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 366,6 106,19
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937,1 850,81
comparTo B |Nuova circonvallgzione 1.094,4 317,02
Nuovo parcheggio 216,6 62,75
Prowvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione dellaj
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
01.A22.810.010 perfetta regola dlarte secondo la wgentg normativa e le eyentuap indicazioni della mq 4.05 0.24 5.99%
D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione dellaj
massicciata sottostante e la prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
Strada interna (Zona A) 3.953,7 959,15
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 317,6 77,04
Parcheggio 1 (Zona A) 889,5 215,78
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811,5 196,86
Parcheggio 3 (Zona A) 1.257,5 305,07
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 366,6 88,93
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937,1 712,52
comparTo B |Nuova circonvallgzione 1.094,4 265,49
Nuovo parcheggio 216,6 52,55
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Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente |la|
preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto|
a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di

01.A22.B50.010 |bitume (al 55% ) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 mq 1,66 0,65 39,30%
per m2; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a|
mano o a macchina in ragione di m3 1 ogni 200 m2; la cilindratura con rullo leggero
Con graniglia anidra
10 Strada interna (Zona A) 3.953,7 2.579,33
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 317,6 207,18
Parcheggio 1 (Zona A) 889,5 580,27
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 811,5 529,39
Parcheggio 3 (Zona A) 1.257,5 820,40
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 366,6 239,16
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937,1 1.916,08
COMPARTO B Nuova circonvallgzione 1.094,4 713,94
Nuovo parcheggio 216,6 141,33
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello
stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
01.A23.A10.005 |caratteristica pari a 100 kg/cmz?, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10[ mq 18,65 7,18 38,50%
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo|
scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10
Marciapiede strada interna (Zona A) 1.201,3 8.625,49
1 Marciapiede strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 406,6 2.919,35
Marciapiede parcheggio 1 (Zona A) 154,5 1.109,06
COMPARTO A Marc?ap?ede parchegg?o 2 (Zona A) 21,5 154,52
Marciapiede parcheggio 3 (Zona A) 19,1 137,21
Marciapiede passaggio parco (Zona B) 872,9 6.267,78
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 357,3 2.565,72
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 316,1 2.269,53
COMPARTO B Marc?ap?ed? nuova circonvallgzione 156,7 1.125,04
Marciapiedi nuovo parcheggio 64,7 464,35
01.P12.M35.020 |Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai mq 1,18 0,00 0,00%
In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22
Marciapiede strada interna (Zona A) 1.201,3 -
Marciapiede strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 406,6 -
Marciapiede parcheggio 1 (Zona A) 154,5 -
12 | comparTO A Marc?ap?ede parchegg?o 2 (Zona A) 21,5 -
Marciapiede parcheggio 3 (Zona A) 19,1 -
Marciapiede passaggio parco (Zona B) 872,9 -
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 357,3 -
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 316,1 -
COMPARTO B Marc?ap?ed? nuova circonvallgzione 156,7 -
Marciapiedi nuovo parcheggio 64,7 -
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Prowvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio
di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft)
conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere dellal

01.A23.A45.015 ) . . K . . mq 12,53 4,06 32,40%
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle
12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2
13 Marciapiede strada interna (Zona A) 1.201,3 4.876,86
Marciapiede strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 406,6 1.650,60
Marciapiede parcheggio 1 (Zona A) 154,5 627,06
COMPARTO A Marc?ap?ede parchegg?o 2 (Zona A) 21,5 87,37
Marciapiede parcheggio 3 (Zona A) 19,1 77,58
Marciapiede passaggio parco (Zona B) 872,9 3.543,81
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 357,3 1.450,66
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 316,1 1.283,20
COMPARTO B Marc?ap?ed? nuova circonvallgzione 156,7 636,10
Marciapiedi nuovo parcheggio 64,7 262,54
Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello|
spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m
0,90, a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sullaj
01.P18.N40.005 |faccia superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sullafaccia vista verticale| m 18,47 0,00 0,00%
per un'altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate sulle teste per tutto lo spessore
e per cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle
macchiate o comunque difettose
14 Strada interna (Zona A) 691,7 -
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 194,7 -
Parcheggio 1 (Zona A) 146,1 -
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 100,0 -
Parcheggio 3 (Zona A) 122,2 -
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 110,3 -
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 561,6 -
COMPARTO B Marc?ap?ed? nuova circonvallgzione 186,8 -
Marciapiedi nuovo parcheggio 47,9 -
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Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: -
I'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; -

01.A23.B00.010 |il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a| m 15,88 12,48 78,61%
sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea
Con scavo eseguito a macchina
Strada interna (Zona A) 691,7 8.634,30
15 Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 194,7 2.430,12
Parcheggio 1 (Zona A) 146,1 1.823,31
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 100,0 1.248,08
Parcheggio 3 (Zona A) 122,2 1.525,21
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 110,3 1.376,53
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 561,6 7.010,98
COMPARTO B Marc?ap?ed? nuova circonvallgzione 186,8 2.331,61
Marciapiedi nuovo parcheggio 47,9 597,32
TOTALE QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA OPERE STRADAL | 89.688,71
QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA AREE VERDI E ARREDO URBANO
N° CODICE VOCE UM. | Quantita Sr:ﬁ;zlz Costo manodopera  [t6Mandop. | IMPORTO MAN.
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
01.P27.E40.010 struttura glomerulare, con scheletro in quantita’ non superiore al 5% e con pH 6-[ mc 12,07 0,00 0,00%
6.5
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Area verde A (Zona A) 4.850,4 -
Area verde C (Zona A) 194,4 -
Area verde D (Zona A) 60,0 -
Aree verdi E - F (Zona A) 56,0 -
16 COMPARTO A A?uole strada di pollegamento nuova circonvallazione (Zona A) 34,2 -
Aiuole parcheggio 1 (Zona A) 40,7 -
Aiuole parcheggio 3 (Zona A) 42,2 -
Area verde B (Zona B) 602,0 -
Aiuole strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 69,8 -
Aiuole nuova circonvallazione (Zona B) 153,0 -
Area verde 1.482,0 -
COMPARTO B | Ajuole nuova circonvallazione 56,8 -
Aiuole parcheggio 11,4 -
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Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con

20.A27.A10.010 |livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi €] mq 2,26 1,23 54,59%
semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita’non inferiore ai cm 12
Aiuole strade e parcheggi (Zona A) 167,3 206,36
Area verde A (Zona A) 12.126,1 14.960,36
Area verde C (Zona A) 486,0 599,59
17 Area verde D (Zona A) 150,0 185,06
COMPARTO A |Area verde E (Zona A) 43,0 53,05
Area verde F (Zona A) 97,0 119,67
Aiuole strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 99,7 122,99
Aiuole nuova circonvallazione (Zona B) 218,6 269,66
Area verde B (Zona B) 1.505,0 1.856,77
Aiuole nuova circonvallazione 81,2 100,17
COMPARTO B [Aiuole parcheggio 16,3 20,11
Area verde 3.705,0 4.570,97
Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu’ basso
dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante
20.A27.A60.005 |ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con| cad 45,88 19,14 41,72%
pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei
bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere
18 una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di
metri 1.50x1.50
BUCA DI M.1X1X0,70
Alberi strada di collegamento (Zona A) 2 38,28
COMPARTO A Alber? passaggio parco (Zona A) . . 10 191,41
Alberi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 8 153,13
Alberi nuova circonvallazione (Zona B) 11 210,55
COMPARTO B Alber? nuova circonvallazione 11 210,55
Alberi area verde 10 191,41
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a|
01.P27.A10.320 [metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in| cad 32,59 0,00 0,00%
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore
Fraxinus excelsior in var.cfr=10-12 ha=2.20 z
19 - -
Alberi strada di collegamento (Zona A) 2 -
COMPARTO A Alber? passaggio parco (Zona A) . . 10 -
Alberi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 8 -
Alberi nuova circonvallazione (Zona B) 11 -
COMPARTO B Alber? nuova circonvallazione 11 -
Alberi area verde 10 -
TOTALE QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA AREE VERDI E ARREDO URBANO 24.060,11
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QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA SEGNALETICA STRADALE

N°

CODICE

VOCE

U.M.

Quantita

Prezzo
Unitario

Costo manodopera

% Mandop.

IMPORTO MAN.

20

04.P83.A01.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)

Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro
guadrato di superficie effettivamente verniciata.
Passaggi pedonali, linee di arresto

mq

5,41

0,00

0,00%

COMPARTO A

Strada interna (passaggi pedonali) - Zona A

Strada di collegamento (passaggi pedonali) - Zona A

Strada di collegamento nuova circonvallazione (passaggi pedonali) - Zona B
Nuova circonvallazione (passaggi pedonali) - Zona B

45,0
9,0
9,0

18,0

COMPARTO B

Nuova circonvallazione

6,0

21

04.P83.A02.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.

Striscia di larghezza cm 12

0,51

0,00

0,00%

COMPARTO A

Strada interna (linea di mezzeria) - Zona A

Strada di collegamento (linea di mezzeria) - Zona A

Strada di collegamento nuova circonvallazione (linea di mezzeria) - Zona B
Nuova circonvallazione (linea di mezzeria) - Zona B

332,4
26,9
45,0

238,7

COMPARTO B

Nuova circonvallazione (linea di mezzeria)
Nuovo parcheggio

302,5
150,0

22

04.P83.A02.020

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.

Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi

0,73

0,00

0,00%

COMPARTO A

Parcheggio 1 (Zona A)
Parcheggio 2 (Zona A)
Parcheggio 3 (Zona A)
Parcheggi a raso strada interna (Zona A)

240,0
157,0
265,0
207,6

23

04.P83.A06.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)

Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
Scritta completa di STOP/TAXI urbano

cad

19,82

0,00

0,00%

COMPARTO A

Strada interna (Zona A)
Strada di collegamento (Zona A)

Strada di collegamento nuova circonvallazione (STOP) - Zona B
Nuova circonvallazione (STOP) - Zona B

N
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04.P83.A09.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)

Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio
per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig.
Il 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00

Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina

cad

45,05

0,00

0,00%

COMPARTO A

Parcheggio 1 (Zona A)
Parcheggio 2 (Zona A)
Parcheggio 3 (Zona A)

COMPARTO B

Nuovo parcheggio

PN W

25

04.P83.A13.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)

Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo
schema della fig. 11 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Simbolo pista ciclabile 150x200 cm

cad

9,02

0,00

0,00%

COMPARTO A

Strada interna (Zona A)
Strada di collegamento (Zona A)
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B)

COMPARTO B

Nuova circonvallazione

W|oo -

26

04.P80.D01.005

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo
mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Diam. 48 h fino a 2.80 m

cad

16,82

0,00

0,00%

COMPARTO A

Parcheggio 1 (Zona A)
Parcheggio 2 (Zona A)
Parcheggio 3 (Zona A)

COMPARTO B

Nuovo parcheggio

Pl N W

27

04.P84.A03.005

Posa segnaletica verticale

Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di
porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino
della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di
risulta.

Diam. <= 60 mm

cad

27,45

0,00

0,00%

COMPARTO A

Parcheggio 1 (Zona A)
Parcheggio 2 (Zona A)
Parcheggio 3 (Zona A)

COMPARTO B

Nuovo parcheggio

[l EXLSCS)
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04.P80.A03.035

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. Il 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatural
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in
color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicolal
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola|
retroriflettente classe 1; H.1.= pellicola retroriflettente classe 2).

Lato 500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.

cad

27,04

0,00

0,00%

COMPARTO A

Parcheggio 1 (Zona A)
Parcheggio 2 (Zona A)
Parcheggio 3 (Zona A)

COMPARTO B

Nuovo parcheggio

Pl N W

TOTALE QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA SEGNALETICA'S TRADALE

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTO DI ILLUMINA ZIONE STRADALE

N°

CODICE

VOCE

U.M.

Quantita

Prezzo
Unitario

Costo manodopera

% Mandop.

IMPORTO MAN.

29

13.P02.A05.005

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK
15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

m

21,05

2,89

13,74%

COMPARTO A

Strada interna (Zona A)

Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A)
Parcheggio 1 (Zona A)

Marciapiede passaggio parco (Zona A)

Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B)
Nuova circonvallazione (Zona B)

332,4
26,9
26,6

406,6
45,0

238,7

961,42
77,77
76,93

1.175,94

130,15

690,47

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

98,0
42,5

283,44
122,92

30

13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls
RBK 15N/mmg e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 124,
compreso I'eventuale taglio della pavimentazione;

cad

200,54

62,71

31,27%

COMPARTO B

Nuova circonvallazione

Nuovo parcheggio

250,84
250,84
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13.P05.B05.030 [ Maggiorazioni per pose particolari m 1,52 0,28 18,12%
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmgq in
31 cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
comparTo B |Nuova circonvallgzione 392,0 107,97
Nuovo parcheggio 168,0 46,27
13.P03.A15.010 |Fornitura e posa in opera di palo tronco conico cad 264,51 32,51 12,29%
Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a|
caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore
32 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a
sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
comparTo B |NUOva circonvallgzione 4 130,03
Nuovo parcheggio 4 130,03
13.P03.B30.010 |Fornitura e posa in opera di accessori cad 64,26 4,56 7,09%
Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 a 90 mm, di braccetto
di raccordo diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm in acciaio zincato a
33 caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di illuminazione,
compresa la fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;
comparTo B |NUOva circonvallgzione 4 18,22
Nuovo parcheggio 4 18,22
13.P06.A05.005 |Fornitura e posa in opera morsetti volanti cad 13,54 4,90 36,17%
Fornitura e posa in opera entro cassetta gia predisposta di morsetti volanti a
34 mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per
I'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmog;
comparTo B |NUOva circonvallgzione 4 19,59
Nuovo parcheggio 4 19,59
13.P06.A15.015 |Fornitura e posa in opera di guaina isolante in P.V.C. m 6,66 5,78 86,83%
Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di tubazione flessibile in P.V.C. del
35 diametro di 32-40-50 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;
comparTo B |Nuova circonvallgzione 8,0 46,26
Nuovo parcheggio 8,0 46,26
13.P05.B05.040 |Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto m 1,21 0,28 22,79%
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in
36 cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
comparTo B |Nuova circonvallgzione 168,0 46,33
Nuovo parcheggio 28,0 7,72
13.P06.A10.020 |Formazione di derivazione e giunzioni cad 47,97 12,61 26,28%
Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmg,
e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente,
37 riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;
comparTo B |NUOva circonvallgzione 4 50,43
Nuovo parcheggio 4 50,43
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38

13.P07.A15.005

Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore

Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza,
compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su staffa o
altro supporto,il ritiro dal magazzino , il trasporto a pié d'opera, I'esecuzione dei
collegamenti elettrici, la posa della lampada e I'orientamento del proiettore;

cad

55,00

20,65

37,55%

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

82,61
82,61

39

13.P11.B05.005

Nolo di autocestello

Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del
carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi
ad ogni ora di effettivo funzionamento;

53,43

0,00

0,00%

COMPARTO B

Posa apparecchi

40

Analisi prezzo

Apparecchio illuminante tipo ARCHILEDE della ENEL SOLE HP 66 Led ST1-
84,1W

cad

900,00

0,00

0,00%

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

41

13.P02.B05.030

formazione di blocco di fondazione per palo

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls
RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 100x100x120 cm;

cad

153,14

23,37

15,26%

COMPARTO A

Corpi illuminanti Zona A + Zona B

COMPARTO B

Corpi illuminanti nuova circonvallazione
Corpi illuminanti nuovo parcheggio

62

1.448,89
93,48
93,48

42

13.P11.A25.005

Prowvista a pié d'opera di chiusino in ghisa
Prowvista a pié d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scrittal
ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

cad

97,37

0,00

0,00%

COMPARTO A

Chiusini per pozzetti pali Zona A + Zona B

62

Pagina 13




43

Analisi prezzo

Fornitura e posa di tubo passante a protezione cavo ip, da pozzetto ad interno palo.
Fornitura e posa di n. 2 Quadri comando ip completi di organi di protezione e
sezionamento. Da concordare le posizioni. Accensione e spegnimento tramite
orologio astronomico. Fornitura e posa di 1800 m di cavo unipolare 1x6 mmq cu -
fg7r - 0.6\1Kv. In formazione 1x6x4. Fornitura e posa di 3400 m di cavo unipolare
1x10mmq cu - fg7r - 0.6\1Kv. In formazione 1x10x4. Fornitura e posa di 700 m di
cavo bipolare 2x2,5 mmgq cu - fg70r. Fornitura e posa di n.6 pali tronco conico in
acciaio zincato a caldo, spessore 4mm altezza totale 5.5 m con fascia termo
restringente alla base d'incastro, completi di morsettiera trifase classe Il e portellal
di chiusura. Fornitura e posa di n. 17 pali tronco conico in acciaio zincato a caldo,
spessore 4 mm altezza totale 7.8 m con fascia termo restringente alla base
d'incastro, completi di morsettiera trifase classe Il e portella di chiusura. Fornitura e
posa di n.7 pali tronco conico in acciaio zincato a caldo, spessore 4 mm altezza|
totale 8.8 m con fascia termo restringente alla base d'incastro, completi di morsettie
e portella di chiusura. Fornitura e posa di n. 27 pali tronco conico in acciaio zincato
a caldo, spessore 4 mm altezza totale 9,8 m con fascia termo restringente allaj
base d'incastro, completi di morsettiera trifase classe Il e portella di chiusura.
Fornitura e posa di n. 4 pali tronco conico in acciaio zincato a caldo, spessore 4
mm altezza totale 10,8 m con fascia termo restringente alla base di incastro,
completi di morsettiera trifase classe Il e portella di chiusura. Fornitura e posa di n.
6 apparecchi illuminanti Fivep Mod. Kalos Led 20 ottica Circolare - 30W. Fornitura
e posa di n. 21 apparecchi illuminanti Archilede HP 24 Led ottica ST1-31,2W.
Fornitura e posa di n. 7 apparecchi illuminanti Archilede HP 42 Led ottica ST1-
70W. Fornitura e posa di n. 10 apparecchi illuminanti Archilede HP 66 Led ST1-
84,1W. Fornitura e posa di n. 19 attacco testapalo per doppio apparecchio
illuminante. Fornitura e posa di tutto il materiale occorrente e non menzionato per
I'esecuzione a regola di arte

77.790

5.950,94

7,65%

COMPARTO A

Chiusini per pozzetti pali Zona A + Zona B

1

5.950,94

TOTALE QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTO DI | LLUMINAZIONE STRADALE

12.510,08
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QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA FOGNATURA BIANCA

Prezzo

N° CODICE VOCE U.M. Quantita Unitario Costo manodopera  [% Mandop. IMPORTO MAN.
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento,
01 AOLAB5.010 eseguito con idonei mezzi meccanici, con eygntuale mtervgntp mgnuale ove| . 8,12 2.47 30,47%
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso.
a4 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Strada interna + passaggio parco (Zona A) 842,8 2.085,23
Strada di collegamento (Zona A) 20,5 50,67
COMPARTO A | Parcheggio 3 (Zona A) 92,4 228,53
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 96,0 237,52
Nuova circonvallazione (Zona B) 384,0 950,08
comparTo B |NUOva circonvallazione . . 107,1 264,98
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 6,5 16,16
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro
la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi dellaj
01.A02.C10.015 |pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e| mc 10,52 10,52 100,00%
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore dellaj
pavimentazione.
45 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa|
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici
di m2 0,50 e oltre
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 30,8 324,02
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 10,2 107,30
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 21,8 228,92
Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
01 AOLAS5.005 éssmurlare la stabilita dglle pareti, a gassero contmuo anche se non recuperabl!e, me 17,09 2,75 16,08%
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
16 indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita’ di m 2
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 30,8 84,64
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 10,2 28,03
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 21,8 59,80
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a
08.P03.N03.005 [mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e| cad 112,60 57,99 51,50%
scaglie di mattone al canale bianco
47
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 1 57,99
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 1 57,99
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 1 57,99
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Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

01.A01.B87.020 |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,| mc 6,86 1,37 20,03%
costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Strada interna + passaggio parco (Zona A) 641,1 880,88
48 Strada di collegamento (Zona A) 30,7 42,21
COMPARTO A |Parcheggio 3 (Zona A) 73,9 101,53
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 76,8 105,53
Nuova circonvallazione (Zona B) 268,8 369,35
comparTo B |NUOva circonvallazione . . 105,0 144,28
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 6,4 8,79
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento
confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo
325,di kg 75 al m3 di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra
01.A21.A43.005 |25 e 45 kg/cm? la miscela degli inerti dovra’ avere una perdita percentuale in peso| mc 52,55 2,88 5,49%
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per laj
49 formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
guella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
Per ogni m3 dato in opera costipato,esclusa la compattazione
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 1,8 5,08
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 0,4 1,15
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 1,3 3,69
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01 A21AS0.005 grgnulare anidro p altri rlnaFerlall amdrl, gecondo i piani stabiliti, med!ante mq 1,42 0,00 0,00%
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
50 idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito superiore a 30 cm
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 17,6 -
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 4,0 -
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 12,8 -
Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di
base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dallaj
01 A22.A80.020 frantum§2|qne di lroc|ma serpentlnoga, trattato con bitume conformemente laIIe mq 8,29 0,37 4.51%
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e
la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante
51 con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari aj
cm 8
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 17,6 6,58
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 4,0 1,50
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 12,8 4,79
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01.A22.A90.015 |Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di mq 0,37 0,06 15,52%
Kg 0,500/m?
52 Collegamento con Via Pendina (Zona A) 17,6 1,01
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 4,0 0,23
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 12,8 0,74
Prowvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione dellaj
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
01.A22.800.010 |perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della| mq 5,10 0,29 5,68%
direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullostatico o vibrante
53 con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 17,6 5,10
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 4,0 1,16
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 12,8 3,71
Prowvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione dellaj
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
01.A22.810.010 perfetta regola dlarte secondo la wgentg normativa e le eyentuap indicazioni della mq 4.05 0.24 5.99%
D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
54 costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione dellaj
massicciata sottostante e la prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 17,6 4,27
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 4,0 0,97
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 12,8 3,11
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
01.A04.B15.010 325 R |nlcelntrale Q| betonaggloZ diametro massimo rjommale Qellaggregato 30 me 60,94 0,00 0,00%
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformaj
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
55 Eseguito con 150 kg/m3
COMPARTO A R?nﬁanco fognatura b?anca (Zona A) 48,5 -
Rinfianco fognatura bianca (Zona B) 24,0 -
COMPARTO B Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Nuova circonvallazione) 53,7 -
Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Collegamento park Via Amendola) 5,9 -
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40.005 |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di| mc 32,04 22,63 70,62%
manovra e simili
Eseguito in trincea
56 COMPARTO A R?nﬁanco fognatura b?anca (Zona A) 48,5 1.098,26
Rinfianco fognatura bianca (Zona B) 24,0 543,04
Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Nuova circonvallazione) 53,7 1.214,82
COMPARTOB |_. . . .
Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Collegamento park Via Amendola) 5,9 133,27
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57

08.P03.H70.095

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola

serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 400

84,04

23,04

27,42%

COMPARTO A

Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A)
Parcheggio 3 (Zona A)
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B)

32,0
57,7
60,0

737,40
1.330,27
1.382,63

COMPARTO B

Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola

8,0

184,35

58

01.A04.B15.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformal
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 150 kg/m3

mc

60,94

0,00

0,00%

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona A)
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona B)

26,9
18,0

59

01.A04.C40.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di
manovra e simili

Eseguito in trincea

mc

32,04

22,63

70,62%

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona A)
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona B)

26,9
18,0

609,07
407,28

60

08.P03.H70.105

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola

serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 630

203,95

51,21

25,11%

COMPARTO A

Strada interna (Zona A)
Nuova circonvallazione (Zona B)

517,0
240,0

26.476,52
12.290,84

COMPARTO B

Nuova circonvallazione

105,0

5.377,24

61

01.A04.B15.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformaj
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 150 kg/m3

mc

60,94

0,00

0,00%

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona A)
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona B)

289,5
134,4

62

01.A04.C40.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di
manovra e simili

Eseguito in trincea

mc

32,04

22,63

70,62%

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona A)

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona B)

289,5
134,4

6.550,87
3.041,02
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Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle
pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento

08.P03.G39.010 . . . - .| cad 573,65 362,72 63,23%
armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi
stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di
circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il
63 solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:
dell'altezza fram 2,01 fino a m 3,00
Strada interna + passaggio parco (Zona A) 19 6.891,66
COMPARTO A Strada d! collegamento (Zona A) . 1 362,72
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 3 1.088,16
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 3.264,47
comparTo B |NUOva circonvallazione . . 2 725,44
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 1 362,72
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124,
08.POLI66.005 c!asse d 490 per traffico lnlormale, a tglalo c!rgolarg o] qugdrato con suggello cad 99,84 0,00 0,00%
circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.
Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi
64 Strada interna (Zona A) 19 -
COMPARTO A Strada d! collegamento (Zona A) . 1 -
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 3 -
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 -
comparRTo B |NUOva circonvallazione . . 2 -
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 1 -
08.P03.F15.015 qua in opera di ch|u§|n| in gh|§a e relative Istaffe, compreso il fissaggio, la| cad 57.81 55,27 95.60%
misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto:
per chiusini 0,80x0,80
Strada interna (Zona A) 19 1.050,06
65 COMPARTO A Strada d! collegamento (Zona A) . 1 55,27
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 3 165,80
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 497,40
comparTo B |NUOva circonvallazione . . 2 110,53
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 1 55,27
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Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il
sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la prowvista del
pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, I'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente

08.P03.N06.005 |. C .. . cad 87,79 52,07 59,31%
intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa laj
prowvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
66 -
Strada interna (Zona A) 22 1.145,50
Strada di collegamento (Zona A) 2 104,14
Parcheggio 1 (Zona A) 5 260,34
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 5 260,34
Parcheggio 3 (Zona A) 8 416,55
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 4 208,27
Nuova circonvallazione (Zona B) 17 885,16
COMPARTO B Nuova circonvallgzione 13 676,89
Nuovo parcheggio 3 156,20
08.P01.175.120 |Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 cad 57,00 0,00 0,00%
Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato,
classe ¢ 250 - dim 480 x 480 mm, peso 27 kg circa
Strada interna (Zona A) 22 -
Strada di collegamento (Zona A) 2 -
67 Parcheggio 1 (Zona A) 5 -
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 5 -
Parcheggio 3 (Zona A) 8 -
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 4 -
Nuova circonvallazione (Zona B) 17 -
comparRTo B |Nuova circonvallgzione 13 -
Nuovo parcheggio 3 -
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento,
01 AOLAG5.010 eseguito con idonei mezzi meccanici, con eygntuale mtervgntp mgnuale ove| 8,12 2.47 30,47%
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
68 Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 38,5 95,26
Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 3,5 8,66
Parcheggio 1 (Zona A) 32,0 79,17
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 23,8 58,76
Parcheggio 3 (Zona A) 41,5 102,74
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 7,0 17,32
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 29,8 73,61
COMPARTO B Collegamento cad?to?e-collettore / Nuova circonvallgzione 14,6 36,17
Collegamento caditoie-collettore / Nuovo parcheggio 13,2 32,66
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Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30

01.A04.B15.010 . . ! . . . . mc 60,94 0,00 0,00%
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformaj
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 3,9 -
69 Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 0,4 -
Parcheggio 1 (Zona A) 3,2 -
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 2,4 i
Parcheggio 3 (Zona A) 4,2 -
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 0,7 -
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 3,0 -
COMPARTO B Cpllggamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 4,8 -
Rinfianco e calottamento collegamento caditoie-collettore / Nuovo park 2,3 -
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40.005 |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di| mc 32,04 22,63 70,62%
manovra e simili
Eseguito in trincea
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 3,9 87,11
Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 0,4 7,92
70 Parcheggio 1 (Zona A) 3,2 72,41
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 2,4 53,74
Parcheggio 3 (Zona A) 4,2 93,96
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 0,7 15,84
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 3,0 67,31
COMPARTO B Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 4,8 108,16
Rinfianco e calottamento collegamento caditoie-collettore / Nuovo park 2,3 51,14
Prowvista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
08.P03.H70.080 |fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'| m 18,72 7,68 41,04%
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 200
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 77,0 591,57
71 Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 7,0 53,78
Parcheggio 1 (Zona A) 64,0 491,69
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 47,5 364,93
Parcheggio 3 (Zona A) 83,1 638,06
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 14,0 107,56
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 59,5 457,12
COMPARTO B Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 32,5 249,69
Collegamento caditoie-collettore / Nuovo parcheggio 29,3 225,10

Pagina 21




Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30

01.A04.B15.010 . . ! . . . . mc 60,94 0,00 0,00%
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformaj
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
72 Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 9,2 -
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 0,8 -
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 7,7 -
COMPARTO A [Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 5,7 -
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 10,0 -
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 1,7 -
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 7,1 -
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40.005 |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di| mc 32,04 22,63 70,62%
manovra e simili
Eseguito in trincea
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 9,2 209,07
73 Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 0,8 19,01
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 7,7 173,77
COMPARTO A [Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 5,7 128,97
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 10,0 225,50
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 1,7 38,01
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 7,1 161,55
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,| mc 6,86 1,37 20,03%
costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 28,9 39,68
Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 2,6 3,61
74 Parcheggio 1 (Zona A) 24,0 32,98
COMPARTO A [Parcheggio 2 (Zona A) 17,8 24,48
Parcheggio 3 (Zona A) 31,1 42,79
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 53 7,21
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 22,3 30,66
COMPARTO B Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 19,5 26,79
Collegamento caditoie-collettore / Nuovo parcheggio 17,6 24,16
TOTALE QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA FOGNATURA BIA NCA 92.084,91
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QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA FOGNATURA NERA

Prezzo

N° CODICE VOCE U.M. Quantita Unitario Costo manodopera  [% Mandop. IMPORTO MAN.
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento,
01 AOLAB5.010 eseguito con idonei mezzi meccanici, con eygntuale mtervgntp mgnuale ove| . 8,12 2.47 30,47%
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai
75 lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Strada interna (Zona A) 611,2 1.512,24
COMPARTO A (Strada di collegamento (Zona A) 28,2 69,67
Nuova circonvallazione (Zona B) 384,0 950,08
COMPARTO B_[Nuova circonvallazione 81,6 201,89
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro
la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi dellaj
01.A02.C10.015 |pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e| mc 10,52 10,52 100,00%
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore dellaj
pavimentazione.
76 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa|
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici
di m2 0,50 e oltre
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 24,3 255,85
COMPARTO A [Collegamento con Via Amendola (Zona A) 18,4 193,57
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 64,0 673,28
Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
01 AOLAS5.005 éssn:urlare la stabilita dglle pareti, a gassero contmuo anche se non recuperabl!e, me 17,09 2,75 16,08%
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
77 indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita’ di m 2
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 24,3 66,83
COMPARTO A [Collegamento con Via Amendola (Zona A) 18,4 50,56
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 64,0 175,88
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a
08.P03.N03.005 [mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e| cad 112,60 57,99 51,50%
scaglie di mattone al canale bianco
78
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 1 57,99
COMPARTO A [Collegamento con Via Amendola (Zona A) 1 57,99
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 1 57,99
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Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

01.A01.B87.020 |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,| mc 6,86 1,37 20,03%
costipazione e regolarizzazione
79 Eseguito con mezzo meccanico
Strada interna (Zona A) 547,2 751,88
COMPARTO A (Strada di collegamento (Zona A) 39,3 54,02
Nuova circonvallazione (Zona B) 424,0 582,60
COMPARTO B_[Nuova circonvallazione 80,0 109,92
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento
confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo
325,di kg 75 al m3 di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra
01 A21Ad3.005 25 e 45 kg/cm? la mlscelaldegl} inerti dovra' avere una perdita pelrcentuale in peso| . 52,55 2,88 5,49%
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per laj
80 formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
guella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
Per ogni m2 dato in opera costipato,esclusa la compattazione
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 0,8 2,19
COMPARTO A [Collegamento con Via Amendola (Zona A) 0,9 2,65
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 2,0 5,77
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01 A21AS0.005 grgnulare anidro p altri rlnaFerlaIl amdrl, gecondo i piani stabiliti, med!ante mq 1,42 0,00 0,00%
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
81 idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito superiore a 30 cm
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 7,6 -
COMPARTO A [Collegamento con Via Amendola (Zona A) 9,2 -
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 20,0 -
Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di
base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dallaj
01.A22.A80.020 frantumgzpne di lroc|ma serpentlnoga, trattato con bitume conformemente laIIe mq 8,29 0,37 451%
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e
la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante
82 con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari aj
cm 8
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 7,6 2,84
COMPARTO A [Collegamento con Via Amendola (Zona A) 9,2 3,44
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 20,0 7,48
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83

01.A22.A90.015

Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,500/m?

mq

0,37

0,06

15,52%

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)
Collegamento con Via Pendina (Zona B)

7,6
9,2
20,0

0,44
0,53
1,15

84

01.A22.B00.010

Prowvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione dellaj
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni dellaj
direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullostatico o vibrante
con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

mq

5,10

0,29

5,68%

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)
Collegamento con Via Pendina (Zona B)

7,6
9,2
20,0

2,20
2,67
5,79

85

01.A22.B10.010

Prowvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione dellaj
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni dellaj
D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione dellaj
massicciata sottostante e la prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

mq

4,05

0,24

5,99%

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)
Collegamento con Via Pendina (Zona B)

7,6
9,2
20,0

1,84
2,23
4,85

86

01.A04.B15.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformaj
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 150 kg/m3

mc

60,94

0,00

0,00%

COMPARTO A

Rinfianco fognatura nera (Zona A)
Rinfianco fognatura nera (Zona B)

53,0
42,4

COMPARTO B

Rinfianco e calottamento fognatura nera

38,1

87

01.A04.C40.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di
manovra e simili

Eseguito in trincea

mc

32,04

22,63

70,62%

COMPARTO A

Rinfianco fognatura nera (Zona A)
Rinfianco fognatura nera (Zona B)

53,0
42,4

1.200,12
959,37

COMPARTO B

Rinfianco e calottamento fognatura nera

38,1

861,17
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Prowvista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

08.P03.H70.090 |fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'| m 52,48 14,51 27,65%
88 d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2diametro esterno 315
COMPARTO A Strada iqterna (Zona A) 300,0 4.353,22
Strada di collegamento (Zona A) 31,5 457,09
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
01.A04.B15.010 325 R |nlcelntrale Q| betonaggloZ diametro massimo rjommale Qellaggregato 30 me 60,94 0,00 0,00%
mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformaj
89 ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
COMPARTO A Calottamento fognatura nera tubo d?ametro 315 (Zona A) 60,0 -
Calottamento fognatura nera tubo diametro 315 (Zona A) 6,3 -
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40.005 |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di| mc 32,04 22,63 70,62%
% manoyragsimili
Eseguito in trincea
COMPARTO A Calottamento fognatura nera tubo diametro 315 (Zona A) 60,0 1.357,60
Calottamento fognatura nera tubo diametro 315 (Zona A) 6,3 142,55
Prowvista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
08.P03.H70.095 |fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'| m 84,04 23,04 27,42%
91 d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 400
COMPARTO A [Nuova circonvallazione (Zona B) 265,0 6.106,60
COMPARTO B_[Nuova circonvallazione 100,0 2.304,38
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
01.A04.B15.010 325R |nlcelntrale Q| betonaggloZ diametro massimo rjommale Qellaggregato 30 me 60,94 0,00 0,00%
92 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaformaj
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
COMPARTO A [Calottamento fognatura nera tubo diametro 400 (Zona B) 79,5 -
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40.005 |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di| mc 32,04 22,63 70,62%
93 manovra e simili
Eseguito in trincea
COMPARTO A |Calottamento fognatura nera tubo diametro 400 (Zona B) 79,5 1.798,82
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Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle
08.P03.G39.010 pareti cm 15-20), compreso il ferlro di armatura. Sqletta di copertura in cemgntq cad 573,65 362,72 63,23%
armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi
stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di
94 circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il
solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:
dell'altezza fram 2,01 fino a m 3,00
Strada interna (Zona A) 12 4.352,63
COMPARTO A (Strada di collegamento (Zona A) 1 362,72
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 3.264,47
COMPARTO B_[Nuova circonvallazione 2 725,44
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124,
08.P01.166.005 |classe d 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello| cad 99,84 0,00 0,00%
circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.
95 Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi
Strada interna (Zona A) 12 -
COMPARTO A (Strada di collegamento (Zona A) 1 -
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 -
COMPARTO B _|Nuova circonvallazione 2 '
08.P03.F15.015 qua in opera di ch|u§|n| in gh|§a e relatlvelstaffe, compreso il fissaggio, la| cad 57.81 55,27 95.60%
misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto:
per chiusini 0,80x0,80
96 Strada interna (Zona A) 12 663,20
COMPARTO A (Strada di collegamento (Zona A) 1 55,27
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 497,40
COMPARTO B_[Nuova circonvallazione 2 110,53
TOTALE QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA FOGNATURA NER A 35.440,87
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QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA INTERRAMENTO LINEA M EDIA TENSIONE

N° CODICE VOCE UM. | Quantita Sr:fi;zlz Costo manodopera  [¥oMandop. | IMPORTO MAN.
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento,
01 AGLAB5.010 eseguito con idonei mezzi meccanici, con eygntuale mtervgntp mgnuale ove| 8,12 2.47 30,47%
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
97 muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
COMPARTO A [Scavo per formazione cavidotto nuova circonvallazione 288,0 712,56
COMPARTO B_[Scavo per formazione cavidotto nuova circonvallazione 47,0 116,38
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto
06.A10.B04.045 |interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni| m 10,25 0,00 0,00%
98 accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160
COMPARTO A _|Formazione cavidotto nuova circonvallazione 240,0 -
COMPARTO B |Formazione cavidotto nuova circonvallazione 98,0 -
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,| mc 6,86 1,37 20,03%
99 costipgzione e regolarizzazioqe
Eseguito con mezzo meccanico
COMPARTO A |Reinterro scavo cavidotto nuova circonvallazione 230,4 316,58
COMPARTO B _|Reinterro scavo cavidotto nuova circonvallazione 47,0 64,64
TOTALE QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA FOGNATURA NER A 1.210,16
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QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA - RIEPILOGO GENERALE

OPERA IMPORTO EURO
OPERE STRADALI 89.688,71
OPERE DI REALIZZAZIONE AREE A VERDE E ARREDO URBANO 24.060,11
OPERE DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE -
OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE 12.510,08
OPERE DI REALIZZAZIONE FOGNATURA BIANCA 92.084,91
OPERE DI REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA 35.440,87
OPERE DI INTERRAMENTO LINEA MEDIA TENSIONE 1.210,16
OPERE ACQUEDOTTO (14,63% INCIDENZA MANODOPERA) 8.132,77
TOTALE COMPLESSIVO 0O0.UU A SCOMPUTO 263.127,60
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