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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PRELIMINARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRADALI

CODICE VOCE U.M. | lunghezza | larghezza [superficie altezzag)lrjogfs;;?ltalpar qnuf:‘g::/ UF;\‘R;_:_E;ZQ% IMPORTO
Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01AOLAL0.010 co_mpattl, finoa 4 m di profqndlta_, e_segu_lto con mezzi meccanici, esclusa la roccia da| me 277
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Strada interna (Zona A) 5.295 0,45 2.383 6.600,22
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 773 0,45 348 963,54
Parcheggio 1 (Zona A) 1.102 0,45 496 1.373,64
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 833 0,45 375 1.038,33
Parcheggio 3 (Zona A) 1.337 0,45 602 1.666,57
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 824 0,45 371 1.026,63
Nuova circonvallazione (Zona B) 3.472 0,45 1.562 4.327,50
Nuova circonvallazione 1.332 0,45 600 1.660,64
COMPARTO B Nuovo parcheggio 287 0,45 129 357,28
Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45.005 [mezzi di trasporto allatto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala] mc 6,00
meccanica, draga, escavatore, ecc.)
Strada interna (Zona A) 5.295 0,45 2.383 14.296,50
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 773 0,45 348 2.087,10
Parcheggio 1 (Zona A) 1.102 0,45 496 2.975,40
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 833 0,45 375 2.249,10
Parcheggio 3 (Zona A) 1.337 0,45 602 3.609,90
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 824 0,45 371 2.223,75
Nuova circonvallazione (Zona B) 3.472 0,45 1.562 9.373,64
Nuova circonvallazione 1.332 0,45 600 3.597,06
COMPARTO B Nuovo parcheggio 287 0,45 129 773,90
Formazione di rilevato eseguito mediante limpiego di aggregati riciclati, provenienti
dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242
01.A01.B97.010 |ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per stratii mc 12,61
non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del
materiale
Per uno spessore minimo di 30 cm
Strada interna (Superfici voce 1 preziario) 5.295
Strada interna (Area verde E + Area verde F) 140
Strada interna (Rilevato = Sup. voce 1 - Aiuole) - Zona A 5.155 0,40 2.062 26.001,82
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Superficie voce 1 preziario) 773
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Aiuole) 4,0 10,5 21
13,9 1,0 14
COMPARTO A 13,9 1,0 14
Strada di collegamento (Rilevato = Sup. voce 1 - Aiuole) - Zona A 724 0,40 290 3.652,66
Parcheggio 1 (Superfici voce 1 preziario) 1.102
Parcheggio 1 (Aiuole) 52 55 29
53 55 29
Parcheggio 1 (Rilevato = Sup. voce 1 - Aiuole) - Zona A 1.044 0,40 418 5.265,53
Parcheggio 2 (Rilevato) - Zona A 833 0,40 333 4.201,65
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Parcheggio 3 (Superfici voce 1 preziario) 1.337
Parcheggio 3 (Aiuole) 6,6 5,6 18
5,9 4,6 27
4,9 3,1 15
Parcheggio 3 (Rilevato = Sup. voce 1 - Aiuole) - Zona A 1.277 0,40 511 6.439,46
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Superficie voce 1 preziario) 824
COMPARTO A |Strada di collegamento nuova circonvallazione (Aiuole) 32,9 1,0 33
33,4 1,0 33
33,4 1,0 33
Strada di collegamento (Rilevato = Sup. voce 1 - Aiuole) - Zona B 724 0,40 290 3.651,45
Nuova circonvallazione (Superfici voce 1 preziario) 3.472
Nuova circonvallazione (Aiuole) 218,6 1,0 219
Nuova circonvallazione (Rilevato = Sup. voce 1 - Aiuole) - Zona B 3.253 0,40 1.301 16.408,86
COMPARTO B Nuova circonvall_azione 1.251 0,40 500 6.310,32
Nuovo parcheggio 287 0,40 115 1.445,76
Prowista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato
con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia collocata allinterno del fuso anas 1981, premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m? di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di filler
e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm? la miscela
01.A21.A43.005 |degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles| mc 52,55
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare
secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante Ia
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o modificata)
Per ogni m3 dato in opera costipato,esclusa la compattazione
Strada interna (Superfici voce 2 preziario) 5.155
Strada interna (Marciapiedi) 428,5 15 643
139,6 4,0 559
Strada interna (Stabilizzato = Sup. voce 2 - Marciapiedi) - Zona A 3.954 0,10 395 20.776,80
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Superfici voce 2 preziario) 724
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Marciapiede) 203,3 2,0 407
Strada di collegamento (Stabilizzato=Sup. voce 2 - Marciapiedi) - Zona A 318 0,10 32 1.668,88
Parcheggio 1 (Superfici voce 2 preziario) 1.044
Parcheggio 1 (Marciapiedi) 103,0 15 154
Parcheggio 1 (Stabilizzato = Sup. voce 2 - Marciapiedi) - Zona A 889 0,10 89 4.674,11
COMPARTO A Parchegg!o 2 (Supe_rflc_l voce 2 preziario) 833
Parcheggio 2 (Marciapiedi) 14,3 15 22
Parcheggio 2 (Stabilizzato = Sup. voce 2 - Marciapiedi) - Zona A 811 0,10 81 4.264,33
Parcheggio 3 (Superfici voce 2 preziario) 1.277
Parcheggio 3 (Marciapiedi) 12,7 15 19
Parcheggio 3 (Stabilizzato = Sup. voce 2 - Marciapiedi) - Zona A 1.258 0,10 126 6.608,41
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Superfici voce 2 preziario) 724
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Marciapiedi) 178,7 2,0 357
Strada di collegamento (Stabilizzato=Sup. voce 2 - Marciapiedi) - Zona B 367 0,10 37 1.926,43
Nuova circonvallazione (Superfici voce 2 preziario) 3.253
Nuova circonvallazione (Marciapiedi) 210,7 15 316
Nuova circonvallazione (Stabilizzato=Sup. voce 2 - Marciapiedi) - Zona B 2.937 0,10 294 15.434,27
COMPARTO B Nuova circonvall_azione 1.094 0,10 109 5.750,91
Nuovo parcheggio 287 0,10 29 1.506,24
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Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01A21A50.005 granula_lre anidrc_) o_altri materia}li aqidri, secondo i piani stabiliti,_me_diant(_e cilindratura mq 1,42
a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori
Per spessore finito superiore a 30 cm
Strada interna (Zona A) 3.954 5.614,28
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 318 450,96
Parcheggio 1 (Zona A) 889 1.263,03
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811 1.152,30
Parcheggio 3 (Zona A) 1.258 1.785,72
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 367 520,56
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937 4.170,63
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 1.094 1.554,00
Nuovo parcheggio 287 407,01
Prowista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
01.A22.A80.020 A - A mq 8,29
attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
cm 8
Strada interna (Zona A) 3.954 32.776,34
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 318 2.632,74
Parcheggio 1 (Zona A) 889 7.373,62
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811 6.727,17
Parcheggio 3 (Zona A) 1.258 10.425,07
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 367 3.039,03
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937 24.348,26
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 1.094 9.072,32
Nuovo parcheggio 217 1.795,86
01.A22.A90.015 |Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di mq 0,37
Kg 0,500/m?
Strada interna (Zona A) 3.954 1.462,88
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 318 117,50
Parcheggio 1 (Zona A) 889 329,10
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811 300,25
Parcheggio 3 (Zona A) 1.258 465,29
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 367 135,64
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937 1.086,71
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 1.094 404,92
Nuovo parcheggio 217 80,15
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Prowista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
01.A22.B00.010 |d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,| mq 5,10
compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la prowista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
8 Strada interna (Zona A) 3.954 20.163,97
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 318 1.619,66
Parcheggio 1 (Zona A) 889 4.536,25
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811 4.138,55
Parcheggio 3 (Zona A) 1.258 6.413,49
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 367 1.869,61
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937 14.979,03
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 1.094 5.581,28
Nuovo parcheggio 217 1.104,81
Prowista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
01.A22.810.010 d'arte secondo la vigen_te normativa e le (_aventua_li indicazioni della D.L.,_ compreso mq 4,05
'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
9 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3
Strada interna (Zona A) 3.954 16.012,57
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 318 1.286,20
Parcheggio 1 (Zona A) 889 3.602,31
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811 3.286,49
Parcheggio 3 (Zona A) 1.258 5.093,07
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 367 1.484,69
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937 11.895,11
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 1.094 4.432,19
Nuovo parcheggio 217 877,35
Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la
preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a
pressione e l|'asportazione dei detriti; la prowista e spandimento di emulsione di
01.A22.850.010 |bitume (al 55% ) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 per| mq 1,66
m2; la prowista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano
0 a macchina in ragione di m3 1 ogni 200 m2; la cilindratura con rullo leggero
Con graniglia anidra
10 Strada interna (Zona A) 3.954 6.563,18
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 318 527,18
Parcheggio 1 (Zona A) 889 1.476,50
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 811 1.347,06
Parcheggio 3 (Zona A) 1.258 2.087,53
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 367 608,54
Nuova circonvallazione (Zona B) 2.937 4.875,53
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 1.094 1.816,65
Nuovo parcheggio 217 359,61
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Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello
stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
01.A23.A10.005 |caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10| mq 18,65
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo
scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10
Marciapiede strada interna (Zona A) 428,5 15 643 11.986,17
139,6 4,0 559 10.417,70
11 Marciapiede strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 203,3 2,0 407 7.582,72
Marciapiede parcheggio 1 (Zona A) 103,0 15 154 2.880,68
COMPARTO A |Marciapiede parcheggio 2 (Zona A) 14,3 15 22 401,35
Marciapiede parcheggio 3 (Zona A) 12,7 15 19 356,40
Marciapiede passaggio parco (Zona B) 145,5 6,0 873 16.279,96
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 178,7 2,0 357 6.664,20
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 210,7 15 316 5.894,89
COMPARTO B Marc!ap!ed! nuova mrconvall_azmne 157 2.922,17
Marciapiedi nuovo parcheggio 65 1.206,10
01.P12.M35.020 |Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai mq 1,18
In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22
Marciapiede strada interna (Zona A) 428,5 15 643 758,37
139,6 4,0 559 659,14
Marciapiede strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 203,3 2,0 407 479,76
Marciapiede parcheggio 1 (Zona A) 103,0 15 154 182,26
12 | COMPARTO A [Marciapiede parcheggio 2 (Zona A) 14,3 15 22 25,39
Marciapiede parcheggio 3 (Zona A) 12,7 15 19 22,55
Marciapiede passaggio parco (Zona B) 145,5 6,0 873 1.030,05
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 178,7 2,0 357 421,65
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 210,7 15 316 372,97
COMPARTO B Marc!ap!ed! nuova mrconvall_azmne 157 184,89
Marciapiedi nuovo parcheggio 65 76,31
Prowista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio
di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme
alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente
01.A23.A45.015 |normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione| mq 12,53
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la prowista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Stesa a mano per uno spessore finito pariacm 2
Marciapiede strada interna (Zona A) 428,5 15 643 8.052,91
13 139,6 4,0 559 6.999,13
Marciapiede strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 203,3 2,0 407 5.094,45
Marciapiede parcheggio 1 (Zona A) 103,0 15 154 1.935,38
COMPARTO A |Marciapiede parcheggio 2 (Zona A) 14,3 15 22 269,65
Marciapiede parcheggio 3 (Zona A) 12,7 15 19 239,45
Marciapiede passaggio parco (Zona B) 145,5 6,0 873 10.937,69
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 178,7 2,0 357 4.477,34
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 210,7 15 316 3.960,48
COMPARTO B Marc!ap!ed! nuova mrconvall_azmne 157 1.963,26
Marciapiedi nuovo parcheggio 65 810,32
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Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello
spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,90,
a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia

01.P18.N40.005 [superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sullafaccia vista verticale perf m 18,47
un‘altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per
cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate
o comunque difettose
14 Strada interna (Zona A) 691,7 12.775,14
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 1947 3.595,55
Parcheggio 1 (Zona A) 146,1 2.697,73
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 100,0 1.846,63
Parcheggio 3 (Zona A) 122,2 2.256,66
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 110,3 2.036,69
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 561,6 10.373,31
COMPARTO B Marc!ap!ed! nuova mrconvall_azmne 186,8 3.449,81
Marciapiedi nuovo parcheggio 47,9 883,79
Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: -
|'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il
01.A23.B00.010 |carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a|] m 15,88
sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea
Con scavo eseguito a macchina
Strada interna (Zona A) 691,7 10.983,72
15 Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 1947 3.091,36
Parcheggio 1 (Zona A) 146,1 2.319,43
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 100,0 1.587,68
Parcheggio 3 (Zona A) 122,2 1.940,22
Marciapiedi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 110,3 1.751,09
Marciapiedi nuova circonvallazione (Zona B) 561,6 8.918,68
COMPARTO B Marc!ap!ed! nuova mrconvall_azmne 186,8 2.966,05
Marciapiedi nuovo parcheggio 47,9 759,86
TOTALE OPERE STRADALI 633.497,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AREE VERDI E ARREDO URBA NO

altezza/profondita/par

quantita/

PREZZO

N° CODICE VOCE U.M. | lunghezza | larghezza [superficie i uguali humero UNITARIO IMPORTO
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
01.P27.E40.010 |struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 | mc 12,07
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Area verde A (Superficie in dismissione) 12.999
Area verde A (Passaggio avente larghezza 6m) 873
Area verde A (Superficie in dismissione - passaggio 6m) - Zona A 12.126 0,40 4.850 58.544,71
Area verde C (Zona A) 486 0,40 194 2.346,41
Area verde D (Zona A) 150 0,40 60 724,20
16 COMPARTO A A_ree verdi E - F (Zona A) ) ) 140 0,40 56 675,92
Aiuole strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 49 0,70 34 412,65
Aiuole parcheggio 1 (Zona A) 58 0,70 41 490,72
Aiuole parcheggio 3 (Zona A) 60 0,70 42 509,84
Area verde B (Zona B) 1.505 0,40 602 7.266,14
Aiuole strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 100 0,70 70 842,28
Aiuole nuova circonvallazione (Zona B) 219 0,70 153 1.846,75
Area verde 3.705 0,40 1.482 17.887,69
COMPARTO B |Aiuole nuova circonvallazione 81 0,70 57 685,98
Aiuole parcheggio 16 0,70 11 137,72
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
20.A27.A10.010 (livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, prowista delle sementi e| mq 2,26
semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12
Aiuole strade e parcheggi (Zona A) 167 378,01
Area verde A (Zona A) 12.126 27.404,94
Area verde C (Zona A) 486 1.098,36
17 Area verde D (Zona A) 150 339,00
COMPARTO A |Area verde E (Zona A) 43 97,18
Area verde F (Zona A) 97 219,22
Aiuole strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 100 225,30
Aiuole nuova circonvallazione (Zona B) 219 493,98
Area verde B (Zona B) 1.505 3.401,30
Aiuole nuova circonvallazione 81 183,49
COMPARTO B |Aiuole parcheggio 16 36,84
Area verde 3.705 8.373,28
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Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta, prowista della terra vegetale, riempimento,
collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei
primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante

20.A27.A60.005 [ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con| cad 45,88
pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti
di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza
18 non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50
BUCA DI M.1X1X0,70
Alberi strada di collegamento (Zona A) 2 91,76
COMPARTO A Alber! passaggio parco (Zona A) ) ) 10 458,80
Alberi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 8 367,04
Alberi nuova circonvallazione (Zona B) 11 504,68
COMPARTO B Alber! nuova circonvallazione 11 504,68
Alberi area verde 10 458,80
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri
01.P27.A10.320 [1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in| cad 32,59
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore
19 Fraxinus excelsior in var.cfr=10-12 ha=2.20 z
Alberi strada di collegamento (Zona A) 2 65,18
COMPARTO A Alber! passaggio parco (Zona A) ) ) 10 325,90
Alberi strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 8 260,72
Alberi nuova circonvallazione (Zona B) 11 358,49
COMPARTO B Alber! nuova circonvallazione 11 358,49
Alberi area verde 10 325,90
TOTALE AREE VERDI E ARREDO URBANO 138.702,34
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SEGNALETICA STRADALE
Ne CODICE VOCE UM. | lunghezza | larghezza |superficie |2t6ZZ&/profondité/par | quantita/ PREZZO IMPORTO EURO
ti uguali numero
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
04.P83.A01.005 mq 5,41
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato
di superficie effettivamente verniciata.
20 Passaggi pedonali, linee di arresto
Strada interna (passaggi pedonali) - Zona A 9 5 45 243,45
COMPARTO A Strada di collegamento (passaggi pedonali) - Zona A 9 1 9 48,69
Strada di collegamento nuova circonvallazione (passaggi pedonali) - Zona B 9 1 9 48,69
Nuova circonvallazione (passaggi pedonali) - Zona B 9 2 18 97,38
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 1 6 6 32,46
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Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
04.P83.A02.005 m 0,51
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.
21 Striscia di larghezza cm 12
Strada interna (linea di mezzeria) - Zona A 3324 169,53
COMPARTO A Strada di collegamento (linea di mezzeria) - Zona A 26,89 13,71
Strada di collegamento nuova circonvallazione (linea di mezzeria) - Zona B 45,0 22,95
Nuova circonvallazione (linea di mezzeria) - Zona B 238,7 121,75
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne (linea di mezzeria) 302,5 154,28
Nuovo parcheggio 150,0 76,50
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
04.P83.A02.020 m 0,73
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.
22 Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi
Parcheggio 1 (Zona A) 240,0 175,20
COMPARTO A Parchegg!o 2 (Zona A) 157,0 114,61
Parcheggio 3 (Zona A) 265,0 193,45
Parcheggi a raso strada interna (Zona A) 207,6 151,55
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A06.005 clorocaucciu) cad 19,82
Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
23 Scritta completa di STOP/TAXI urbano
Strada interna (Zona A) 2 39,64
COMPARTO A Strada d! collegamento (Zona A_) i 1 19,82
Strada di collegamento nuova circonvallazione (STOP) - Zona B 1 19,82
Nuova circonvallazione (STOP) - Zona B 1 19,82
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
04.P83.A09.005 Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio cad 45,05
per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. Il
24 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00
Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina
Parcheggio 1 (Zona A) 3 135,15
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 2 90,10
Parcheggio 3 (Zona A) 4 180,20
COMPARTO B |Nuovo parcheggio 1 45,05
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
04.P83.A13.005 cad 9,02
Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schemal
25 della fig. Il 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
Strada interna (Zona A) 4 36,08
COMPARTO A |Strada di collegamento (Zona A) 1 9,02
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 8 72,16
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 3 27,06
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Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

04.P80.D01.005 |Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm| cad 16,82
3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio
26 con sistema BAND-IT (prs).
Diam. 48 h finoa 2.80 m
Parcheggio 1 (Zona A) 3 50,46
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 2 33,64
Parcheggio 3 (Zona A) 4 67,28
COMPARTO B |Nuovo parcheggio 1 16,82
Posa segnaletica verticale
Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in
04.PB4.A03.005 qua_lls!aS[ tlpo di pawmentazmne_, compresi m_assel_ll o] Iagtrg in pl_etra, cubetti di pc_)rfldo cad 27.45
e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
27 pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.
Diam. <= 60 mm
Parcheggio 1 (Zona A) 3 82,35
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 2 54,90
Parcheggio 3 (Zona A) 4 109,80
COMPARTO B |Nuovo parcheggio 1 27,45
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. Il 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
04.P80.A03.035 |l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro| cad 27,04
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'.
28 sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola
retroriflettente classe 2).
Lato 500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.
Parcheggio 1 (Zona A) 3 81,12
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 2 54,08
Parcheggio 3 (Zona A) 4 108,16
COMPARTO B |Nuovo parcheggio 1 27,04
TOTALE SEGNALETICA STRADALE 3.071,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZION E STRADALE

CODICE

VOCE

U.M.

lunghezza

larghezza

superficie

altezza/profondita/par
ti uguali

quantita/
numero

PREZZO

IMPORTO EURO

29

13.P02.A05.005

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK
15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

m

21,05

COMPARTO A

Strada interna (Zona A)

Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A)
Parcheggio 1 (Zona A)

Marciapiede passaggio parco (Zona A)

Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B)
Nuova circonvallazione (Zona B)

332,4
26,9
26,6

145,5
45,0

238,7

6.997,23
566,03
559,93

3.062,49
947,25

5.025,27

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

98,0
42,5

2.062,90
894,63

30

13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK
15N/mmqg e con chiusino in ghisa classificato "D400" secondo UNI EN 124,
compreso l'eventuale taglio della pavimentazione;

cad

200,54

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

N

802,16
802,16

31

13.P05.B05.030

Maggiorazioni per pose particolari
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmgq in
cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;

1,52

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

98,0
42,0

N

392
168

595,84
255,36

32

13.P03.A15.010

Fornitura e posa in opera di palo tronco conico

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza
totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro
ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommita,
palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

cad

264,51

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

N

1.058,04
1.058,04

33

13.P03.B30.010

Fornitura e posa in opera di accessori

Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 a 90 mm, di braccetto di
raccordo diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm in acciaio zincato a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di illuminazione, compresa la
fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

cad

64,26

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Nuovo parcheggio

257,04
257,04
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13.P06.A05.005 |Fornitura e posa in opera morsetti volanti cad 13,54
Fornitura e posa in opera entro cassetta gia predisposta di morsetti volanti a mantello
34 antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per lallacciamento di
conduttori sino alla sezione di 2x10 mmg;
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 4 54,16
Nuovo parcheggio 4 54,16
13.P06.A15.015 |Fornitura e posa in opera di guaina isolante in P.V.C. m 6,66
Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di tubazione flessibile in P.V.C. del
35 diametro di 32-40-50 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 2,0 4 8 53,28
Nuovo parcheggio 2,0 4 8 53,28
13.P05.B05.040 |Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto m 1,21
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in
36 cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 24,0 7 168 203,28
Nuovo parcheggio 7,0 4 28 33,88
13.P06.A10.020 |Formazione di derivazione e giunzioni cad 47,97
Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmgq, e
di derivazione sino a 35 mmgq , guscio rigido in materiale plastico trasparente,
37 riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;
COMPARTO B Nuova circonvall_azione cad 4 191,88
Nuovo parcheggio 4 191,88
13.P07.A15.005 |Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore cad 55,00
Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza,
compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su staffa o
38 altro supporto,il ritiro dal magazzino , il trasporto a pié d'opera, l'esecuzione dei
collegamenti elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del proiettore;
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 4 220,00
Nuovo parcheggio 4 220,00
13.P11.805.005 |Nolo di autocestello h 53,43
Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante
39 e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di
effettivo funzionamento;
COMPARTO B |Posa apparecchi 8 427,44
Analisi prezz0 Apparecchio illuminante tipo ARCHILEDE della ENEL SOLE HP 66 Led ST1-84,1W cad 900,00
40 - ;
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 4 3.600,00
Nuovo parcheggio 4 3.600,00
13.P02.B05.030 |formazione di blocco di fondazione per palo cad 153,14
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK
41 15N/mmg-, delle dimensioni di 100x100x120 cm;
COMPARTO A |Corpi illuminanti Zona A + Zona B 62 9.494,68
COMPARTO B Corp! !Ilum!nant! nuova mrconvall_azmne 4 612,56
Corpi illuminanti nuovo parcheggio 4 612,56
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42

13.P11.A25.005

Prowvista a pie d'opera di chiusino in ghisa cad
Prowista a pié d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scrittal
ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

97,37

COMPARTO A

Chiusini per pozzetti pali Zona A + Zona B

62

6.036,94

43

Analisi prezzo

Fornitura e posa di tubo passante a protezione cavo ip, da pozzetto ad interno palo.
Fornitura e posa di n. 2 Quadri comando ip completi di organi di protezione e
sezionamento. Da concordare le posizioni. Accensione e spegnimento tramite
orologio astronomico. Fornitura e posa di 1800 m di cavo unipolare 1x6 mmg cu -
fg7r - 0.6\1Kv. In formazione 1x6x4. Fornitura e posa di 3400 m di cavo unipolare
1x10mmgq cu - fg7r - 0.6\1Kv. In formazione 1x10x4. Fornitura e posa di 700 m di
cavo bipolare 2x2,5 mmq cu - fg70r. Fornitura e posa di n.6 pali tronco conico in
acciaio zincato a caldo, spessore 4mm altezza totale 5.5 m con fascia termo
restringente alla base d'incastro, completi di morsettiera trifase classe Il e portella di
chiusura. Fornitura e posa di n. 17 pali tronco conico in acciaio zincato a caldo,
spessore 4 mm altezza totale 7.8 m con fascia termo restringente alla base
d'incastro, completi di morsettiera trifase classe Il e portella di chiusura. Fornitura e
posa di n.7 pali tronco conico in acciaio zincato a caldo, spessore 4 mm altezza totale
8.8 m con fascia termo restringente alla base d'incastro, completi di morsettiera trifase
cad
e portella di chiusura. Fornitura e posa di n. 27 pali tronco conico in acciaio zincato a
caldo, spessore 4 mm altezza totale 9,8 m con fascia termo restringente alla base
d'incastro, completi di morsettiera trifase classe Il e portella di chiusura. Fornitura e
posa di n. 4 pali tronco conico in acciaio zincato a caldo, spessore 4 mm altezza
totale 10,8 m con fascia termo restringente alla base di incastro, completi di
morsettiera trifase classe Il e portella di chiusura. Fornitura e posa di n. 6 apparecchi
illuminanti Fivep Mod. Kalos Led 20 ottica Circolare - 30W. Fornitura e posa di n. 21
apparecchi illuminanti Archilede HP 24 Led ottica ST1-31,2W. Fornitura e posa di n.
7 apparecchi illuminanti Archilede HP 42 Led ottica ST1-70W. Fornitura e posa di n.
10 apparecchi illuminanti Archilede HP 66 Led ST1-84,1W. Fornitura e posa di n. 19
attacco testapalo per doppio apparecchio illuminante. Fornitura e posa di tutto il
materiale occorrente e non menzionato per I'esecuzione a regola di arte

77.790,00

TOTALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE

128.651,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FOGNATURA BIANCA

Ne CODICE VOCE UM. | lunghezza | larghezza |superficie |2t6ZZ&/profondité/par | quantita/ PREZZO IMPORTO EURO
ti uguali numero
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di shancamento,
01.A0LAG5.010 |ES€QUIto con |d_one| mezzi meccanici, con event_uale |_nte_rven_to manL_JaI_e ove occorra,| 812
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.
a4 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Strada interna + passaggio parco (Zona A) 490,0 0,8 2,2 843 6.843,54
Strada di collegamento (Zona A) 16,0 0,8 1,6 20 166,30
COMPARTO A |Parcheggio 3 (Zona A) 57,7 0,8 2,0 92 750,00
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 60,0 0,8 2,0 96 779,52
Nuova circonvallazione (Zona B) 240,0 0,8 2,0 384 3.118,08
COMPARTO B Nuova circonvallazione ) ) 107 869,65
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 7 53,02
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il
01.A02.C10.015 |compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura| mc 10,52
dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.
45 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimasselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con gualungue sottofondo, per superfici di m?
0,50 e oltre
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 22,0 0,8 1,8 31 324,02
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 5,0 0,8 2,6 10 107,30
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 16,0 0,8 1,7 22 228,92
Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
01.A01A85.005 |2SSicurare la stabilita’ Qelle pareti, a cassero contmuo anche se non recuperabl!e, me 17,09
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
46 indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita’ dim 2
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 22,0 0,8 1,8 31 526,37
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 5,0 0,8 2,6 10 174,32
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 16,0 0,8 1,7 22 371,88
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a
08.P03.N03.005 [mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie| cad 112,60
di mattone al canale bianco
47
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 1 112,60
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 1 112,60
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 1 112,60
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48

01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione
e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

mc

COMPARTO A

Strada interna + passaggio parco (Zona A)

Strada di collegamento (Zona A)

Parcheggio 3 (Zona A)

Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B)
Nuova circonvallazione (Zona B)

517,0
32,0
57,7
60,0

240,0

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

1,6
12
1,6
1,6
1,4

641

74
7
269

4.397,81
210,74
506,90
526,85

1.843,97

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola

105,0
8,0

1,0
0,8

1,0
1,0

105

720,30
43,90

49

01.A21.A43.005

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato
con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia collocata allinterno del fuso anas 1981, premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m? di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di filler
e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm? la miscela
degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
Per ogni m3 dato in opera costipato,esclusa la compattazione

mc

52,55

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via della Bassa (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)

22,0
5,0
16,0

0,8
0,8
0,8

0,1
0,1
0,1

18
0,4
1,3

92,49
21,02
67,26

50

01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura
a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori

Per spessore finito superiore a 30 cm

mq

1,42

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via della Bassa (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)

22,0

16,0

0,8
0,8
0,8

17,6

12,8

24,99
5,68
18,18

51

01.A22.A80.020

Prowista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
cm 8

mq

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via della Bassa (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)

22,0
5,0
16,0

0,8
0,8
0,8

17,6
4,0
12,8

145,90
33,16
106,11

52

01.A22.A90.015

Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,500/m?

mq

0,37

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via della Bassa (Zona A)

Collegamento con Via Amendola (Zona A)

22,0
5,0
16,0

0,8
0,8
0,8

17,6
4,0
12,8

18
0,4
1,3

0,65
0,15
0,47

Pagina 15




Prowista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

01.A22.800.010 |d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,| mq 5,10
compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto
53 costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la prowvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 22,0 0,8 17,6 89,76
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 5,0 0,8 4,0 20,40
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 16,0 0,8 12,8 65,28
Prowista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
01.A22.810.010 tliarte secondo la wgen_te normativa e le (_aventua_ll indicazioni della D.L.,_ compreso mq 4,05
'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
54 inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 22,0 0,8 17,6 71,28
COMPARTO A |Collegamento con Via della Bassa (Zona A) 5,0 0,8 4,0 16,20
Collegamento con Via Amendola (Zona A) 16,0 0,8 12,8 51,84
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
01.A04.815.010 R in c_entrale_ di betonagglo, dlametr_o massimo nomlnale dell'aggregato SQ mm,| 60,94
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
55 Eseguito con 150 kg/m3
COMPARTO A Rinfianco fognatura bianca (Zona A) 606,7 0,8 485,4 0,10 48,5 2.957,92
Rinfianco fognatura bianca (Zona B) 300,0 0,8 240,0 0,10 24,0 1.462,56
COMPARTO B Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Nuova circonvallazione) 53,7 3.271,87
Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Collegamento park Via Amendola) 59 358,94
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
01.A04.C40.005 |di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e mc 32,04
simili
56 Eseguito in trincea
COMPARTO A Rinfianco fognatura bianca (Zona A) 606,7 0,8 485,4 0,10 48,5 1.555,17
Rinfianco fognatura bianca (Zona B) 300,0 0,8 240,0 0,10 24,0 768,96
COMPARTO B Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Nuova circonvallazione) 53,7 1.720,23
Rinfianco e calottamento fognatura bianca (Collegamento park Via Amendola) 59 188,72
Prowista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura
08.P03.H70.095 (e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la| m 84,04
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
57 perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 400
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona A) 32,0 2.689,28
COMPARTO A |Parcheggio 3 (Zona A) 57,7 4.851,46
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 60,0 5.042,40
COMPARTO B |Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 8,0 672,32
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58

01.A04.B15.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30 mm,
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 150 kg/m3

mc

60,94

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona A)
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona B)

89,7
60,0

0,6
0,6

53,8
36,0

0,50
0,50

26,9
18,0

1.640,41
1.096,92

59

01.A04.C40.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e
simili

Eseguito in trincea

mc

32,04

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona A)
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 400 (Zona B)

89,7
60,0

0,6
0,6

53,8
36,0

0,50
0,50

26,9
18,0

862,47
576,72

60

08.P03.H70.105

Prowista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura
e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, € la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola

serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 630

203,95

COMPARTO A

Strada interna (Zona A)
Nuova circonvallazione (Zona B)

517,0
240,0

105.442,15
48.948,00

COMPARTO B

Nuova circonvallazione

105,0

21.414,75

61

01.A04.B15.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30 mm,
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 150 kg/m3

mc

60,94

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona A)
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona B)

517,0
240,0

0,8
0,8

413,6
192,0

0,70
0,70

289,5
134,4

17.643,35
8.190,34

62

01.A04.C40.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e
simili

Eseguito in trincea

mc

32,04

COMPARTO A

Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona A)
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 630 (Zona B)

517,0
240,0

0,8
0,8

413,6
192,0

0,70
0,70

289,5
134,4

9.276,22
4.306,18

63

08.P03.G39.010

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti
cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato
dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.
Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,
compreso lo scavo:

dell'altezza fram 2,01 fino a m 3,00

cad

573,65

COMPARTO A

Strada interna + passaggio parco (Zona A)

Strada di collegamento (Zona A)

Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B)
Nuova circonvallazione (Zona B)

10.899,35
573,65
1.720,95
5.162,85

COMPARTO B

Nuova circonvallazione
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola

B NOo Wk

1.147,30
573,65
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Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe

08.P01.166.005 [d 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare| cad 99,84
articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.
Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi
64 Strada interna (Zona A) 1.896,96
COMPARTO A Strada di collegamento (Zona A) 99,84
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 299,52
Nuova circonvallazione (Zona B) 898,56
COMPARTO B Nuova circonvallazione ) ) 199,68
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 99,84
08.P03.F15.015 Pc_)sa in opera di chlL_Jsml in gh_lsa e relative staffe, compreso il fissaggio, la| cad 57.81
misurazione, ecc. e ogni altra prowvista e mano d'opera, escluso il trasporto:
per chiusini 0,80x0,80
Strada interna (Zona A) 1.098,39
65 Strada di collegamento (Zona A) 1 57,81
COMPARTO A Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 3 173,43
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 520,29
COMPARTO B Nuova circonvallazione ) ) 2 115,62
Collegamento nuovo parcheggio / Via Amendola 1 57,81
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il
sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la prowista del
pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
08.P03.N06.005 _dello scavo, I'eventual_e_muratura in mattoni pieni e_ malta cementlzrs_l, debitamente! cad 87.79
intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la
prowvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
66 -
Strada interna (Zona A) 22 1.931,38
Strada di collegamento (Zona A) 2 175,58
Parcheggio 1 (Zona A) 5 438,95
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 5 438,95
Parcheggio 3 (Zona A) 8 702,32
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 4 351,16
Nuova circonvallazione (Zona B) 17 1.492,43
Nuova circonvallazione 13 1.141,27
COMPARTO B Nuovo parcheggio 3 263,37
08.P01.175.120 |(Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 cad 57,00
Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe ¢
250 - dim 480 x 480 mm, peso 27 kg circa
Strada interna (Zona A) 22 1.254,00
Strada di collegamento (Zona A) 2 114,00
67 Parcheggio 1 (Zona A) 5 285,00
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 5 285,00
Parcheggio 3 (Zona A) 8 456,00
Strada di collegamento nuova circonvallazione (Zona B) 4 228,00
Nuova circonvallazione (Zona B) 17 969,00
COMPARTO B Nuova mrconvall_azmne 13 741,00
Nuovo parcheggio 171,00
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Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di shancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra,

01.A01.A65.010 R - O . Lo - ) mc 8,12
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
68 Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 77,00 0,5 38,5 1,00 38,5 312,62
Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 7,00 0,5 3,5 1,00 3,5 28,42
Parcheggio 1 (Zona A) 64,00 0,5 32,0 1,00 32,0 259,84
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 47,50 0,5 23,8 1,00 23,8 192,85
Parcheggio 3 (Zona A) 83,05 0,5 41,5 1,00 41,5 337,19
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 14,00 0,5 7,0 1,00 7,0 56,84
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 59,50 0,5 29,8 1,00 29,8 241,57
COMPARTO B Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 14,6 118,71
Collegamento caditoie-collettore / Nuovo parcheggio 13,2 107,18
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
01.A04.815.010 R in c_entrale_ di betonagglo, dlametr_o massimo nomlnale dell'aggregato SQ mm, . 60,94
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 77,00 0,5 38,5 0,10 3,9 234,62
69 Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 7,00 0,5 3,5 0,10 0,4 21,33
Parcheggio 1 (Zona A) 64,00 0,5 32,0 0,10 3,2 195,01
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 47,50 0,5 23,8 0,10 2,4 144,73
Parcheggio 3 (Zona A) 83,05 0,5 41,5 0,10 4,2 253,06
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 14,00 0,5 7,0 0,10 0,7 42,66
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 59,50 0,5 29,8 0,10 3,0 181,30
COMPARTO B Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 4,8 291,29
Rinfianco e calottamento collegamento caditoie-collettore / Nuovo park 2,3 137,72
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
01.A04.C40.005 |di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e mc 32,04
simili
Eseguito in trincea
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 77,00 0,5 38,5 0,10 3,9 123,35
Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 7,00 0,5 3,5 0,10 0,4 11,21
70 Parcheggio 1 (Zona A) 64,00 0,5 32,0 0,10 3,2 102,53
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 47,50 0,5 23,8 0,10 2,4 76,10
Parcheggio 3 (Zona A) 83,05 0,5 41,5 0,10 4,2 133,05
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 14,00 0,5 7,0 0,10 0,7 22,43
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 59,50 0,5 29,8 0,10 3,0 95,32
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 4,8 153,15
COMPARTOB |7 - L
Rinfianco e calottamento collegamento caditoie-collettore / Nuovo park 2,3 72,41
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Prowista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura

08.P03.H70.080 (e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la| m 18,72
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2:_diametro esterno 200
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 77,00 1.441,44
71 Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 7,00 131,04
Parcheggio 1 (Zona A) 64,00 1.198,08
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 47,50 889,20
Parcheggio 3 (Zona A) 83,05 1.554,73
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 14,00 262,08
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 59,50 1.113,84
COMPARTO B Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 32,50 608,40
Collegamento caditoie-collettore / Nuovo parcheggio 29,30 548,50
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
01.A04.815.010 R in c_entrale_ di betonagglo, dlametr_o massimo nomlnale dell'aggregato SQ mm, . 60,94
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
72 Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 77,00 0,4 30,8 0,30 9,2 563,09
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 7,00 0,4 2,8 0,30 0,8 51,19
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 64,00 0,4 25,6 0,30 7.7 468,02
COMPARTO A |Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 47,50 0,4 19,0 0,30 57 347,36
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 83,05 0,4 33,2 0,30 10,0 607,34
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 14,00 0,4 5,6 0,30 1,7 102,38
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 59,50 0,4 23,8 0,30 7,1 435,11
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
01.A04.C40.005 |di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e mc 32,04
simili
Eseguito in trincea
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 77,00 0,4 30,8 0,30 9,2 296,05
73 Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 7,00 0,4 2,8 0,30 0,8 26,91
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 64,00 0,4 25,6 0,30 7.7 246,07
COMPARTO A |Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 47,50 0,4 19,0 0,30 57 182,63
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona A) 83,05 0,4 33,2 0,30 10,0 319,32
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 14,00 0,4 5,6 0,30 1,7 53,83
Calottamento fognatura bianca tubo diametro 200 (Zona B) 59,50 0,4 23,8 0,30 7,1 228,77
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 |depositate nellambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione| mc 6,86
e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Collegamento caditoie-collettore / Strada interna (Zona A) 77,00 0,5 38,5 0,75 28,9 198,08
Collegamento caditoie-collettore / Strada di collegamento (Zona A) 7,00 0,5 3,5 0,75 2,6 18,01
74 Parcheggio 1 (Zona A) 64,00 0,5 32,0 0,75 24,0 164,64
COMPARTO A |Parcheggio 2 (Zona A) 47,50 0,5 23,8 0,75 17,8 122,19
Parcheggio 3 (Zona A) 83,05 0,5 41,5 0,75 31,1 213,65
Collegamento caditoie-collettore/Strada di coll. nuova circonvallaz. (Zona B) 14,00 0,5 7,0 0,75 53 36,02
Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione (Zona B) 59,50 0,5 29,8 0,75 22,3 153,06
COMPARTO B Collegamento caditoie-collettore / Nuova circonvallazione 32,50 0,6 19,5 1,00 19,5 133,77
Collegamento caditoie-collettore / Nuovo parcheggio 29,30 0,60 17,6 1,00 17,6 120,60
TOTALE FOGNATURA BIANCA 322.485,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FOGNATURA NERA

altezza/profondita/par

quantita/

N° CODICE VOCE U.M. | lunghezza | larghezza [superficie : X PREZZO IMPORTO EURO
ti uguali numero
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di shancamento,
0LAOLAGS.010 |ESEIUIto con |d_one| mezzi meccanici, con event_uale |_nte_rven_to manL_JaI_e ove occorra,| 812
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
75 stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Strada interna (Zona A) 290,5 0,8 2,6 611 4.963,04
COMPARTO A |Strada di collegamento (Zona A) 20,0 0,8 1,8 28 228,66
Nuova circonvallazione (Zona B) 240,0 0,8 2,0 384 3.118,08
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 82 662,59
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il
01.A02.C10.015 |compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura| mc 10,52
dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.
76 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettimasselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualungue sottofondo, per superfici di m?
0,50 e oltre
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 9,5 0,8 3,2 24 255,85
COMPARTO A |Collegamento con Via Amendola (Zona A) 11,5 0,8 2,0 18 193,57
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 25,0 0,8 3,2 64 673,28
Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
01.A01.A85.005 |2SSicurare la stabilita’ Qelle pareti, a cassero contmuo anche se non recuperabl!e, me 17,09
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
77 indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita’ dim 2
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 9,5 0,8 3,2 24 415,63
COMPARTO A |Collegamento con Via Amendola (Zona A) 11,5 0,8 2,0 18 314,46
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 25,0 0,8 3,2 64 1.093,76
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a
08.P03.N03.005 [mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie| cad 112,60
di mattone al canale bianco
78
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 1 112,60
COMPARTO A |Collegamento con Via Amendola (Zona A) 1 112,60
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 1 112,60
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 |depositate nellambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione| mc 6,86
e regolarizzazione
79 Eseguito con mezzo meccanico
Strada interna (Zona A) 300,0 0,8 2,3 547 3.753,79
COMPARTO A |Strada di collegamento (Zona A) 315 0,8 1,6 39 269,68
Nuova circonvallazione (Zona B) 265,0 1,0 1,6 424 2.908,64
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 100,0 0,8 1,0 80 548,80
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80

01.A21.A43.005

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato
con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia collocata allinterno del fuso anas 1981, premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m? di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di filler
e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm? la miscela
degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare
secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante Ia
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o modificata)

Per ogni m3 dato in opera costipato,esclusa la compattazione

mc

52,55

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)
Collegamento con Via Pendina (Zona B)

9,5
11,5
25,0

0,8
0,8
0,8

7,6
9,2
20,0

0,1
0,1
0,1

0,8
0,9
2,0

39,94
48,35
105,10
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01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura
a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori

Per spessore finito superiore a 30 cm

mq

1,42

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)
Collegamento con Via Pendina (Zona B)

9,5
11,5
25,0

0,8
0,8
0,8

7,6

20,0

10,79
13,06
28,40

82

01.A22.A80.020

Prowista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
cm 8

mq

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)
Collegamento con Via Pendina (Zona B)

9,5
11,5
25,0

0,8
0,8
0,8

7,6
9,2
20,0

63,00
76,27
165,80

83

01.A22.A90.015

Prowista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,500/m?

mq

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)
Collegamento con Via Pendina (Zona B)

9,5
11,5
25,0

0,8
0,8
0,8

7,6

20,0

2,81
3,40
7,40

84

01.A22.B00.010

Prowista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la prowista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

mq

5,10

COMPARTO A

Collegamento con Via Pendina (Zona A)
Collegamento con Via Amendola (Zona A)

Collegamento con Via Pendina (Zona B)

9,5
11,5
25,0

0,8
0,8
0,8

7,6
9,2
20,0

38,76
46,92
102,00
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Prowista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso

01.A22.810.010 'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non ma 4,05
85 inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3
Collegamento con Via Pendina (Zona A) 9,5 0,8 7,6 30,78
COMPARTO A |Collegamento con Via Amendola (Zona A) 115 0,8 9,2 37,26
Collegamento con Via Pendina (Zona B) 25,0 0,8 20,0 81,00
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
01.A04.815.010 R in c_entrale_ di betonagglo, dlametr_o massimo nomlnale dell'aggregato SQ mm,| 60,94
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
86 d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
COMPARTO A Rinfianco fognatura nera (Zona A) 331,5 0,80 265,2 0,20 53,0 3.232,26
Rinfianco fognatura nera (Zona B) 265,0 0,8 212,0 0,20 42,4 2.583,86
COMPARTO B _|Rinfianco e calottamento fognatura nera 38,1 2.319,38
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
01.A04.C40.005 |di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e mc 32,04
simili
87 Eseguito in trincea
COMPARTO A Rinfianco fognatura nera (Zona A) 331,5 0,8 265,2 0,20 53,0 1.699,40
Rinfianco fognatura nera (Zona B) 265,0 0,8 212,0 0,20 42,4 1.358,50
COMPARTO B _|[Rinfianco e calottamento fognatura nera 38,1 1.219,44
Prowista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura
08.P03.H70.090 (e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la| m 52,48
88 loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 315
COMPARTO A Strada |n_terna (Zona A) 300,00 15.744,00
Strada di collegamento (Zona A) 31,50 1.653,12
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
01.A04.815.010 R in c_entrale_ di betonagglo, dlametr_o massimo nomlnale dell'aggregato SQ mm,| 60,94
fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
89 d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
COMPARTO A Calottamento fognatura nera tubo diametro 315 (Zona A) 300,0 0,50 150,0 0,40 60,0 3.656,40
Calottamento fognatura nera tubo diametro 315 (Zona A) 31,5 0,50 15,8 0,40 6,3 383,92
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
01.A04.C40.005 |di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e mc 32,04
20 simili o
Eseguito in trincea
COMPARTO A Calottamento fognatura nera tubo diametro 315 (Zona A) 300,0 0,50 150,0 0,40 60,0 1.922,40
Calottamento fognatura nera tubo diametro 315 (Zona A) 31,5 0,50 15,8 0,40 6,3 201,85

Pagina 23




Prowista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN
13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura

08.P03.H70.095 (e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la| m 84,04
91 loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2_diametro esterno 400
COMPARTO A |Nuova circonvallazione (Zona B) 265,0 22.270,60
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 100,0 8.404,00
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
01.A04.815.010 R in c_entrale_ di betonagglo, dlametr_o massimo nomlnale dell'aggregato SQ mm, o 60,94
92 fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m3
COMPARTO A |Calottamento fognatura nera tubo diametro 400 (Zona B) 265,0 0,6 159,0 0,50 79,5 4.844,73
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento
01.A04.C40.005 |di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e mc 32,04
93 simili
Eseguito in trincea
COMPARTO A |Calottamento fognatura nera tubo diametro 400 (Zona B) 265,0 0,6 159,0 0,50 79,5 2.547,18
Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti
08.P03.G39.010 |E™ 15-20), compreso |I_ ferro di armatL_Jra. Soletta di copertura in _cementg armat_o cad 573,65
dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.
Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres
94 o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,
compreso lo scavo:
dell'altezza fram 2,01 fino a m 3,00
Strada interna (Zona A) 12 6.883,80
COMPARTO A |Strada di collegamento (Zona A) 1 573,65
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 5.162,85
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 2 1.147,30
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe
08.P01.166.005 [d 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare| cad 99,84
articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.
95 Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi
Strada interna (Zona A) 12 1.198,08
COMPARTO A |Strada di collegamento (Zona A) 1 99,84
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 898,56
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 2 199,68
08.P03.F15.015 Pc_)sa in opera di chlL_Jsml in gh_lsa e relative staffe, compreso il fissaggio, la| cad 57.81
misurazione, ecc. e ogni altra prowvista e mano d'opera, escluso il trasporto:
per chiusini 0,80x0,80
96 Strada interna (Zona A) 12 693,72
COMPARTO A |Strada di collegamento (Zona A) 1 57,81
Nuova circonvallazione (Zona B) 9 520,29
COMPARTO B |Nuova circonvallazione 2 115,62
TOTALE FOGNATURA NERA 112.230,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERRAMENTO LINEA MEDIA TENSIONE

Ne CODICE VOCE UM. | lunghezza | larghezza |superficie |2t6ZZ&/profondité/par | quantita/ PREZZO IMPORTO EURO
ti uguali numero
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di shancamento,
01 AOLAG5.010 eseguito con |d_one| mezzi meccanici, con event_uale |_nte_rven_to manL_JaI_e ove occorra,| 8.12
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
97 a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
COMPARTO A |Scavo per formazione cavidotto nuova circonvallazione 240,0 0,8 1,5 288 2.338,56
COMPARTO B _|Scavo per formazione cavidotto nuova circonvallazione 98,0 0,6 0,8 47 381,96
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto
06.A10.B04.045 |interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni| m 10,25
o8 accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160
COMPARTO A |Formazione cavidotto nuova circonvallazione 240,00 2.460,00
COMPARTO B |Formazione cavidotto nuova circonvallazione 98,00 1.004,50
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 |depositate nellambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione| mc 6,86
99 e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
COMPARTO A |Reinterro scavo cavidotto nuova circonvallazione 240,00 0,8 1,2 230,40 1.580,54
COMPARTO B |Reinterro scavo cavidotto nuova circonvallazione 47,04 322,69
TOTALE INTERRAMENTO LINEA MEDIA TENSIONE 8.088,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - RIEPILOGO GENERALE

OPERA

IMPORTO EURO

OPERE STRADALI 633.497,53

OPERE DI REALIZZAZIONE AREE A VERDE E ARREDO URBANO 138.702,34
OPERE DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE 3.071,22
OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE 128.651,39
OPERE DI REALIZZAZIONE FOGNATURA BIANCA 322.485,12

OPERE DI REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA 112.230,91
INTERRAMENTO LINEA MEDIA TENSIONE 8.088,26
ACQUEDOTTO 55.589,68

TOTALE COSTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1.402.316,45
ONERI PER LA SICUREZZA (5%) 70.115,82

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.472.432,27
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